
DATA BASE:

setembro-14

Características

MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QTDADE

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de obra m2 3,0000         

2 TRAVESSIAS ELEVADAS 01 E 04 - (Ilha central existente)

2.1 Alargamento da Pista e do Acostamento

2.1.1 Alargamento da pista de rolamento

2.1.1.1 Pintura de ligação - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 73,8000       

2.1.1.2 Asfalto - Camada de CAUQ - espessura 5cm ton 8,8600         

2.1.2 Alargamento do acostamento

2.1.2.1 Imprimação - CM30 - 1,2 litros/m2 m2 78,0000       

2.1.2.2 Pintura de ligação - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 78,0000       

2.1.2.3 Asfalto - Camada de CAUQ - espessura 3cm ton 4,6800         

2.2 Asfalto das travessias elevadas

2.2.1 Pintura de ligação - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 126,0000     

2.2.2 Asfalto trravessias elevadas - CAUQ - e=variavel ton 50,2000       

2.3 Canteiros elevados em concreto 

2.3.1 Forma para parede de concreto em madeira compensada m2 40,5600       

2.3.2 Concreto para laje de piso e parede - Fck 20Mpa m3 3,2000         

2.3.3 Aço CA-50 - Ø6,3mm kg 120,0000     

2.3.5 Impermeabilização de superfície com asfalto elastômero m2 21,2800       

2.3.6 Pintura externa - 1 demão de selador acrilico + 2 demãos de pintura acrílica m2 27,6000       

2.4 Sinalização

2.4.1 Placa de sinalização metálica "TRAVESSIA ELEVADA" und 4,6000         

2.4.2 Pintura faixa de pedestres e triangulo direcional - cor branca m2 43,4000       

2.4.3 Pintura faixa contínua - cor branca m2 32,2500       

2.4.4 Pintura faixa contínua - cor amarelo demarcação m2 32,2500       

2.4.5 Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional und 168,0000     

3 TRAVESSIAS ELEVADAS 02 E 03 (completas)

3.1 Alargamento da Pista e do Acostamento

3.1.1 Alargamento da pista de rolamento

3.1.1.1 Pintura de ligação - RR2C - 1,2 litros/m2 m2 73,8000       

3.1.1.2 Asfalto - Camada de CBUQ - espessura 5cm ton 8,8600         

3.1.2 Alargamento do acostamento

3.1.2.1 Imprimação - CM30 - m2 78,0000       

3.1.2.2 Pintura de ligação m2 78,0000       

3.1.2.3 Asfalto - Camada de CBUQ - espessura 3cm ton 4,6800         

3.2 Asfalto das travessias elevadas

3.2.1 Pintura de ligação - RR2C - 1,2 litros/m2 m2 141,0000     

3.2.2 Asfalto trravessias elevadas - CBUQ - e=variavel ton 56,1800       

3.3 Canteiros elevados em concreto 

3.3.1 Forma para parede de concreto em madeira compensada m2 63,9200       

3.3.2 Concreto para laje de piso e parede - Fck 20Mpa m3 5,1000         

3.3.3 Aço CA-50 - Ø6,3mm m2 207,0000     

3.3.4 Impermeabilização de superfície com asfalto elastômero m2 32,9200       

3.3.5 Pintura externa - 1 demão de selador acrilico + 2 demãos de pintura acrílica m2 51,2400       

3.4 Sinalização

3.4.1 Placa de sinalização metálica "TRAVESSIA ELEVADA" und 4,6000         

3.4.2 Pintura faixa de pedestres e triangulo direcional - cor branca m2 43,4000       

3.4.3 Pintura faixa contínua - cor branca m2 32,2500       

3.4.4 Pintura faixa contínua - cor amarelo demarcação m2 32,2500       

3.4.5 Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional und 168,0000     

4.1 SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS 

4.1 Placa de sinalização metálica "ESTACIONAMENTO - INÍCIO" und 2,8750         

4.2 Placa de sinalização metálica "ESTACIONAMENTO - TÉRMINO" m2 2,8750         

4.3 Pintura faixa contínua - cor branca m2 171,6000     

4.4 Pintura faixa contínua - cor amarelo demarcação und 65,0000       Conforme projeto

PROJETO

AMFRI  Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

CREA/SC 050968-0

___________________________________

CÁLCULO

Conforme projeto

Ralf Nordt
Engenheiro Civil - CREA SC 018759-9

area de projeto x 4 und x 2 TE

seção de projeto x 6,3m compr x 2 lados x 2,4 ton x 2 TE

area de projeto x 0,08m altura x 4 und x 2 TE

Outubro/2014                                               Memorial de Cálculo                                            Folha 01/01

Rodovia SC-412 - Trecho Municipalizado  -  Bairro Centro - Ilhota - SC

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Ilhota
PROJETO:

TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES E DEMARCAÇÃO DE VAGAS  - TRECHO 9

3

_______________________________________________________

perimetro de projeto x ,08m altura x 4 unidades x 2 TE

área pintura ligação x 0,12 ton/m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

 área de acordo com projeto x 2 TE 

área de acordo com projeto x 2 lados x 2 TE

área de acordo com projeto x 2 lados x 2 TE

areas internas de projeto x 4 und x 2 TE

areas de projeto x 4 und x 2 TE

areas de projeto x 2 TE

de acordo com quantidade de projeto x 2 TE

Conforme projeto

igual área de imprimação

área pintura ligação x 0,06 ton/m2

área de acordo com projeto x 2 lados x 2 TE

área pintura ligação x 0,12 ton/m2

4 und X 2 TE

areas de projeto x 2 TE

areas de projeto x 2 TE

areas internas de projeto x 4 und x 2 TE

área de acordo com projeto x 2 lados x 2 TE

igual área de imprimação

área pintura ligação x 0,06 ton/m2

 área de acordo com projeto x 2 TE 

Conforme projeto

perimetro de projeto x ,08m altura x 4 unidades x 2 TE

area de projeto x 0,08m altura x 4 und x 2 TE

area de projeto x 4 und x 2 TE

4 und X 2 TE

areas de projeto x 2 TE

areas de projeto x 2 TE

areas de projeto x 2 TE

de acordo com quantidade de projeto x 2 TE

seção de projeto x 14,10m compr x 2,4 ton x 2 TE

areas de projeto x 4 und x 2 TE

Conforme projeto


