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: FOLHA N°
MUNICIPIO: ILHOTA 01/01
~ DATA
PROJETO: |TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES E DEMARCACAO DE VAGAS - TRECHO 9 outubro-14
LOCALIZ.: |RODOVIA SC-412 - TRECHO MUNICIPALIZADO - ILHOTA
ta de referéncia dos cust(SINAPI JUNHO/2014 - SICRO MAIO/2014
CODIGO
= CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM (SINAPI / DISCRIMINACAO UNID. [ QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
SICRO)
1.0 SERVICOS INICIAIS 1.213,68
1.1 74209/001 Placa de obra m2 3,00 R$ 337,13 20,00% 404,56 1.213,68
2.0 TRAVESSIAS ELEVADAS 01 E 04 - (1lha central existente) 29.003,72
2.1 Alargamento da Pista e do Acostamento
211 Alargamento da pista de rolamento
2111 72943 Pintura de ligacdo - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 73,80 R$ 1,28 20,00% 1,54 113,65
2112 72965 Asfalto - Camada de CAUQ - espessura 5cm ton 8,86] R$ 196,00 20,00% 235,20 2.083,87
212 Alargamento do acostamento
2121 72945 Imprimacéo - CM30 - 1,2 litros/m2 m2 78,00 R$ 3,97 20,00% 4,76 371,28
2.1.2.2 72943 Pintura de ligacdo - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 78,00 R$ 1,28 20,00% 1,54 120,12
2.1.2.3 72965 Asfalto - Camada de CAUQ - espessura 3cm ton 4,68 R$ 196,00 20,00% 235,20 1.100,74
2.2 Asfalto das travessias elevadas
2.2.1 72943 Pintura de ligacdo - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 126,00 R$ 1,28 20,00% 1,54 194,04
2.2.2 72965 Asfalto trravessias elevadas - CAUQ - e=variavel ton 50,20 R$ 196,00 20,00% 235,20 11.807,04
2.3 Canteiros elevados em concreto
2.3.1 84214 Forma para parede de concreto em madeira compensada m2 40,56 R$ 42,89 20,00% 51,47 2.087,62
2.3.2 74138/002  [Concreto para laje de piso e parede - Fck 20Mpa m3 3,20 R$ 337,65 20,00% 405,18 1.296,58
233 74254/002  |Aco CA-50 - @6,3mm kg 120,00 R$ 7,63 20,00% 9,16 1.099,20
2.3.4 73762/004 Impermeabilizacéo de superficie com asfalto elastomero m2 21,28 R$ 82,36 20,00% 98,83 2.103,10]
235 79500/002  |Pintura externa - 1 deméo de selador acrilico + 2 deméos de pintura acrilica
m2 27,60 R$ 14,24 20,00% 17,09 471,68
2.4 Sinalizacdo
2.4.1 1 A 0185001 |Placa de sinalizacdo metalica "TRAVESSIA ELEVADA" m2 4,60 R$ 127,66 20,00% 153,19 704,67
2.4.2 72947 Pintura faixa de pedestres e triangulo direcional - cor branca m2 43,40 R$ 16,35 20,00% 19,62 851,51
243 72947 Pintura faixa continua - cor branca m2 32,25 R$ 16,35 20,00% 19,62 632,75
2.4.4 72947 Pintura faixa continua - cor amarelo demarcacdo m2 32,25 R$ 16,35 20,00% 19,62 632,75
2.4.5 4 S 0612001 |Fornecimento e colocacéo de tacha refletiva monodirecional und 168,00 R$ 16,53 20,00% 19,84 3.333,12]
3.0 TRAVESSIAS ELEVADAS 02 E 03 (completas) 34.756,81
3.1 Alargamento da Pista e do Acostamento
3.1.1 Alargamento da pista de rolamento
3.1.1.1 72943 Pintura de ligacdo - RR2C - 1,2 litros/m2 m2 73,80 R$ 1,28 20,00% 1,54 113,65
3.1.1.2 72965 Asfalto - Camada de CBUQ - espessura 5cm ton 8,86] R$ 196,00 20,00% 235,20 2.083,87
3.12 Alargamento do acostamento
3.1.2.1 72945 Imprimacéo - CM30 - m2 78,00 R$ 3,97 20,00% 4,76 371,28
3.1.2.2 72943 Pintura de ligacdo m2 78,00 R$ 1,28 20,00% 1,54 120,12
3.1.2.3 72965 Asfalto - Camada de CBUQ - espessura 3cm ton 4,68 R$ 196,00 20,00% 235,20 1.100,74]
3.2 Asfalto das travessias elevadas
3.2.1 72943 Pintura de ligacdo - RR2C - 1,2 litros/m2 m2 141,00 R$ 1,28 20,00% 1,54 217,14
3.2.2 72965 Asfalto trravessias elevadas - CBUQ - e=variavel ton 56,18 R$ 196,00 20,00% 235,20 13.213,54
3.3 Canteiros elevados em concreto
3.3.1 84214 Forma para parede de concreto em madeira compensada m2 63,92 R$ 42,89 20,00% 51,47 3.289,96|
3.3.2 74138/002  [Concreto para laje de piso e parede - Fck 20Mpa m3 5,10 R$ 337,65 20,00% 405,18 2.066,42
333 74254/002  |Aco CA-50 - @6,3mm kg 207,00 R$ 7,63 20,00% 9,16 1.896,12
3.34 73762/004 Impermeabilizacdo de superficie com asfalto elastomero m2 32,92 R$ 82,36 20,00% 98,83 3.253,48|
3.35 79500/002  |Pintura externa - 1 deméo de selador acrilico + 2 deméos de pintura acrilica
m2 51,24 R$ 14,24 20,00% 17,09 875,69
3.4 Sinalizacdo
3.4.1 1 A 0185001 |Placa de sinalizacdo metdlica "TRAVESSIA ELEVADA" m2 4,60 R$ 127,66 20,00% 153,19 704,67
3.4.2 72947 Pintura faixa de pedestres e triangulo direcional - cor branca m2 43,40 R$ 16,35 20,00% 19,62 851,51
3.4.3 72947 Pintura faixa continua - cor branca m2 32,25 R$ 16,35 20,00% 19,62 632,75
3.4.4 72947 Pintura faixa continua - cor amarelo demarcacdo m2 32,25 R$ 16,35 20,00% 19,62 632,75,
3.4.5 4S0612001 |Fornecimento e colocacéo de tacha refletiva monodirecional und 168,00 R$ 16,53 20,00% 19,84 3.333,12]
4.0 SINALIZACAO PARA DEMARCACAO DE VAGAS 5.522,93
4.1 1A 0185001 [Placa de sinalizacdio metéalica "ESTACIONAMENTO - INICIO" m2 2,88| R$127,66 20,00% 153,19 440,42
1.2 1A 0185001 |Placa de sinalizacio metéalica "ESTACIONAMENTO - TERMINO" m2 2,88| R$127,66 20,00% 153,19 440,42
4.3 72947 Pintura faixa continua - cor branca m 171,60 R$ 16,35 20,00% 19,62 3.366,79
4.4 72947 Pintura faixa continua - cor amarelo demarcacéo und 65,00 R$ 16,35 20,00% 19,62 1.275,30]
VALOR TOTAL R$ 70.497,14
DATA: NOME: ASSINATURA:
RALF NORDT
outubro-14 TITULO - N° CREA:

ENGENHEIRO CIVIL - CRE SC 018759-9




