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LOCALIZ.:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS                 1.213,68 

1.1 74209/001 Placa de obra m2 3,00 R$ 337,13 20,00%            404,56                 1.213,68 

2.0 TRAVESSIAS ELEVADAS 01 E 04 - (Ilha central existente)               29.003,72 

2.1 Alargamento da Pista e do Acostamento

2.1.1 Alargamento da pista de rolamento

2.1.1.1 72943 Pintura de ligação - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 73,80 R$ 1,28 20,00%               1,54                    113,65 

2.1.1.2 72965 Asfalto - Camada de CAUQ - espessura 5cm ton 8,86 R$ 196,00 20,00%            235,20                 2.083,87 

2.1.2 Alargamento do acostamento

2.1.2.1 72945 Imprimação - CM30 - 1,2 litros/m2 m2 78,00 R$ 3,97 20,00%               4,76                    371,28 

2.1.2.2 72943 Pintura de ligação - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 78,00 R$ 1,28 20,00%               1,54                    120,12 

2.1.2.3 72965 Asfalto - Camada de CAUQ - espessura 3cm ton 4,68 R$ 196,00 20,00%            235,20                 1.100,74 

2.2 Asfalto das travessias elevadas

2.2.1 72943 Pintura de ligação - RR2C - 1,0 A 1,2 litros/m2 m2 126,00 R$ 1,28 20,00%               1,54                    194,04 

2.2.2 72965 Asfalto trravessias elevadas - CAUQ - e=variavel ton 50,20 R$ 196,00 20,00%            235,20               11.807,04 

2.3 Canteiros elevados em concreto 

2.3.1 84214 Forma para parede de concreto em madeira compensada m2 40,56 R$ 42,89 20,00%             51,47                 2.087,62 

2.3.2 74138/002 Concreto para laje de piso e parede - Fck 20Mpa m3 3,20 R$ 337,65 20,00%            405,18                 1.296,58 

2.3.3 74254/002 Aço CA-50 - Ø6,3mm kg 120,00 R$ 7,63 20,00%               9,16                 1.099,20 

2.3.4 73762/004 Impermeabilização de superfície com asfalto elastômero m2 21,28 R$ 82,36 20,00%             98,83                 2.103,10 

2.3.5 79500/002 Pintura externa - 1 demão de selador acrilico + 2 demãos de pintura acrílica

m2 27,60 R$ 14,24 20,00%             17,09                    471,68 

2.4 Sinalização

2.4.1 1 A 01 850 01 Placa de sinalização metálica "TRAVESSIA ELEVADA" m2 4,60 R$ 127,66 20,00%            153,19                    704,67 

2.4.2 72947 Pintura faixa de pedestres e triangulo direcional - cor branca m2 43,40 R$ 16,35 20,00%             19,62                    851,51 

2.4.3 72947 Pintura faixa contínua - cor branca m2 32,25 R$ 16,35 20,00%             19,62                    632,75 

2.4.4 72947 Pintura faixa contínua - cor amarelo demarcação m2 32,25 R$ 16,35 20,00%             19,62                    632,75 

2.4.5 4 S 06 120 01 Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional und 168,00 R$ 16,53 20,00%             19,84                 3.333,12 

3.0 TRAVESSIAS ELEVADAS 02 E 03 (completas)               34.756,81 

3.1 Alargamento da Pista e do Acostamento

3.1.1 Alargamento da pista de rolamento

3.1.1.1 72943 Pintura de ligação - RR2C - 1,2 litros/m2 m2 73,80 R$ 1,28 20,00%               1,54                    113,65 

3.1.1.2 72965 Asfalto - Camada de CBUQ - espessura 5cm ton 8,86 R$ 196,00 20,00%            235,20                 2.083,87 

3.1.2 Alargamento do acostamento

3.1.2.1 72945 Imprimação - CM30 - m2 78,00 R$ 3,97 20,00%               4,76                    371,28 

3.1.2.2 72943 Pintura de ligação m2 78,00 R$ 1,28 20,00%               1,54                    120,12 

3.1.2.3 72965 Asfalto - Camada de CBUQ - espessura 3cm ton 4,68 R$ 196,00 20,00%            235,20                 1.100,74 

3.2 Asfalto das travessias elevadas

3.2.1 72943 Pintura de ligação - RR2C - 1,2 litros/m2 m2 141,00 R$ 1,28 20,00%               1,54                    217,14 

3.2.2 72965 Asfalto trravessias elevadas - CBUQ - e=variavel ton 56,18 R$ 196,00 20,00%            235,20               13.213,54 

3.3 Canteiros elevados em concreto 

3.3.1 84214 Forma para parede de concreto em madeira compensada m2 63,92 R$ 42,89 20,00%             51,47                 3.289,96 

3.3.2 74138/002 Concreto para laje de piso e parede - Fck 20Mpa m3 5,10 R$ 337,65 20,00%            405,18                 2.066,42 

3.3.3 74254/002 Aço CA-50 - Ø6,3mm kg 207,00 R$ 7,63 20,00%               9,16                 1.896,12 

3.3.4 73762/004 Impermeabilização de superfície com asfalto elastômero m2 32,92 R$ 82,36 20,00%             98,83                 3.253,48 

3.3.5 79500/002 Pintura externa - 1 demão de selador acrilico + 2 demãos de pintura acrílica

m2 51,24 R$ 14,24 20,00%             17,09                    875,69 

3.4 Sinalização

3.4.1 1 A 01 850 01 Placa de sinalização metálica "TRAVESSIA ELEVADA" m2 4,60 R$ 127,66 20,00%            153,19                    704,67 

3.4.2 72947 Pintura faixa de pedestres e triangulo direcional - cor branca m2 43,40 R$ 16,35 20,00%             19,62                    851,51 

3.4.3 72947 Pintura faixa contínua - cor branca m2 32,25 R$ 16,35 20,00%             19,62                    632,75 

3.4.4 72947 Pintura faixa contínua - cor amarelo demarcação m2 32,25 R$ 16,35 20,00%             19,62                    632,75 

3.4.5 4 S 06 120 01 Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional und 168,00 R$ 16,53 20,00%             19,84                 3.333,12 

4.0 SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS                 5.522,93 

4.1 1 A 01 850 01 Placa de sinalização metálica "ESTACIONAMENTO - INÍCIO" m2 2,88 R$ 127,66 20,00%            153,19                    440,42 

1.2 1 A 01 850 01 Placa de sinalização metálica "ESTACIONAMENTO - TÉRMINO" m2 2,88 R$ 127,66 20,00%            153,19                    440,42 

4.3 72947 Pintura faixa contínua - cor branca m 171,60 R$ 16,35 20,00%             19,62                 3.366,79 

4.4 72947 Pintura faixa contínua - cor amarelo demarcação und 65,00 R$ 16,35 20,00%             19,62                 1.275,30 

     70.497,14 
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