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	TOMADA DE PREÇO
Processo Nº: 106/2015

Data: 28/04/2015


Edital de TOMADA DE PREÇO N° 002/2015
	ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO 
	



Reuniram-se no dia 28/04/2015, as 09:30 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, a Comissão de Licitações, designados pela Portaria 221/2015  com o objetivo de PROCEDER ABERTURA DE ENVELOPES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, tratando do Edital de TOMADA DE PREÇO N° 002/2015 destinado a: Contratação de empresa para realização da refoma de prédio e ampliação para atender a creche municipal, conforme edital e seus anexos.
Em decorrência da causa que inabilitou a empresa SOVRANA ENGENHARIA  E CONSTRUÇÕES LTDA EPP na TOMADA DE PREÇO 004/2015 ocorrida no dia 24/04/2015, a Comissão de licitação resolveu por si abrir uma diligência para verificar a documentação desta licitação, TOMADA DE PREÇO 002/2015,  e verificou que a empresa também apresentou o Atestado de Capacidade Técnica e seu respectivo CAT sem o registro do CREA, estando em desacordo com os itens, 6.4.2: “Comprovação de capacitação técnico-operacional: A empresa licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico), por execução de obra ou serviço, demonstrando a capacitação técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto da licitação” e 6.5.2.1: ”Comprovação da capacitação técnico-profissional: Exigi-se comprovação de aptidão do profissional de ter executado a qualquer tempo, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA/CAU, acompanhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico)”. Portanto a comissão decide por inabilitar a empresa também. Outra correção que a comissão faz, é que na Ata anterior constava que a empresa “apresentou diferença entre o valor final da proposta com o apresentado na planilha orçamentária, diferença de arredondamento, sendo que foi corrigido pela comissão na sessão utilizando o valor unitário da planilha como referencia”, sendo que a comissão recalculou novamente cada item da planilha orçamentária e verificou que a empresa apresentou o valor correto, final de 78 centavos e não 80 centavos.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão abre o prazo de 5 dias para a empresa apresentar recurso.

Assinatura do presidente e dos membros da comissão que estiveram presentes.
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