


C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

FONE: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com





CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 016/2023

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - CNPJ: 01.650.178/0001-40 I.E.: 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - Telefone: (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA A AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER, TRECHO 2, NO BAIRRO ILHA BELA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de transferência bancária em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal competente. Não será aceito boleto bancário para pagamento. Na Nota Fiscal será obrigatório estar descrito o número do Contrato

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de conclusão da obra será a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇO, conforme prazo do cronograma, na forma de empreitada global. O prazo de vigência do contrato será a partir da assinatura até CONFORME CRONOGRAMA após a expedição da ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogado conforme a Lei nº 8.666/93

VALOR GLOBAL: R\$ 410.608,04 (Quatrocentos e Dez Mil Seiscentos e Oito Reais e Quatro Centavos).

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47/9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 30 de outubro de 2023.



Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA** Licitação: **TP 016/2023**
 BDI: **24,23%**
 Data / Hora: **30/10/2023 - 09:00h**

Obra: **CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA A AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER, TRECHO 2, NO BAIRRO ILHA BELA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total	
1.0	TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA								
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,50	M2	R\$ 200,00	R\$ 50,00	R\$ 201,24	R\$ 250,00	R\$ 1.125,00	
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00	MÉS	R\$ 3.200,00	R\$ 800,00	R\$ 3.219,83	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	
1.1.3	RETRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO	32,45	M	R\$ 10,40	R\$ 2,60	R\$ 10,46	R\$ 13,00	R\$ 421,85	
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	75,60	M2	R\$ 14,40	R\$ 3,60	R\$ 14,49	R\$ 18,00	R\$ 1.360,80	
1.1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,80	M3	R\$ 128,00	R\$ 32,00	R\$ 128,79	R\$ 160,00	R\$ 768,00	
1.1.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	11,60	M3	R\$ 8,00	R\$ 2,00	R\$ 8,05	R\$ 10,00	R\$ 116,00	
1.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	20,90	M3XKM	R\$ 2,00	R\$ 0,50	R\$ 2,01	R\$ 2,50	R\$ 52,25	
						Total 1.0		R\$ 19.843,90	
1.2	DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO								
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	24,30	M3	R\$ 7,20	R\$ 1,80	R\$ 7,24	R\$ 9,00	R\$ 218,70	
1.2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA MANTA BIDIM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	23,00	M	R\$ 24,00	R\$ 6,00	R\$ 24,15	R\$ 30,00	R\$ 690,00	
1.2.3	TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	23,00	M	R\$ 26,93	R\$ 6,73	R\$ 27,09	R\$ 33,66	R\$ 774,18	
1.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10	9,90	M2	R\$ 6,40	R\$ 1,60	R\$ 6,44	R\$ 8,00	R\$ 79,20	
1.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	22,00	M3	R\$ 14,40	R\$ 3,60	R\$ 14,49	R\$ 18,00	R\$ 396,00	
1.2.6	BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	12,00	UNID	R\$ 360,00	R\$ 90,00	R\$ 362,23	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	
1.2.7	BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA	12,00	UNID	R\$ 80,00	R\$ 20,00	R\$ 80,50	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	
1.2.8	BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	8,00	UNID	R\$ 480,00	R\$ 120,00	R\$ 482,98	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00	
1.2.9	BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA	8,00	UNID	R\$ 128,00	R\$ 32,00	R\$ 128,79	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00	
						Total 2.0		R\$ 14.838,08	
1.3	PAVIMENTAÇÃO PISTA								
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	2.610,70	M2	R\$ 1,06	R\$ 0,27	R\$ 1,07	R\$ 1,33	R\$ 3.472,23	

C. R. Artefatos de Cimento
 CNPJ 01.650.178/0001-40

Walney Aguijo Raimond
 Eng. Civil - CREA 075.6747
 47 9983-6155 / 3346-5005

Pa



1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$	44,00	R\$	11,00	R\$	44,27	R\$	55,00	R\$	38.005,00
1.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	R\$	54,40	R\$	13,60	R\$	54,74	R\$	68,00	R\$	177.527,60
Total 1.3											R\$	219.004,83
1.4	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA											
1.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE - MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL	M3	R\$	6,40	R\$	1,60	R\$	6,44	R\$	8,00	R\$	18,40
1.4.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	R\$	36,00	R\$	9,00	R\$	36,22	R\$	45,00	R\$	2.254,50
1.4.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	R\$	0,71	R\$	0,18	R\$	0,72	R\$	0,89	R\$	932,63
1.4.4	MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 X 30 X 80 CM - FCK=25 MPa - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO	M	R\$	28,00	R\$	7,00	R\$	28,17	R\$	35,00	R\$	3.465,00
1.4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	R\$	52,00	R\$	13,00	R\$	52,32	R\$	65,00	R\$	45.285,50
1.4.6	SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPa	M2	R\$	80,00	R\$	20,00	R\$	80,50	R\$	100,00	R\$	7.950,00
1.4.7	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPa	M2	R\$	80,24	R\$	20,06	R\$	80,74	R\$	100,30	R\$	3.239,69
1.4.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	R\$	720,00	R\$	180,00	R\$	724,46	R\$	900,00	R\$	15.120,00
1.4.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	R\$	144,00	R\$	36,00	R\$	144,89	R\$	180,00	R\$	234,00
1.4.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	R\$	36,00	R\$	9,00	R\$	36,22	R\$	45,00	R\$	27,00
1.4.11	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	R\$	12,76	R\$	3,19	R\$	12,84	R\$	15,95	R\$	204,16
Total 1.4											R\$	78.730,88
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
1.5.1	LINHA SIMPLIS CONTÍNUA - LFO-1 COR AMARELA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	48,00	R\$	12,00	R\$	48,30	R\$	60,00	R\$	282,00
1.5.2	LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	48,00	R\$	12,00	R\$	48,30	R\$	60,00	R\$	4.578,00
1.5.3	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR VERMELHA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	48,00	R\$	12,00	R\$	48,30	R\$	60,00	R\$	1.926,00
1.5.4	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	48,00	R\$	12,00	R\$	48,30	R\$	60,00	R\$	3.204,00
1.5.5	LINHA DE RETENÇÃO - LRE COR BRANCA - Pintura de setas e zebrações com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	57,60	R\$	14,40	R\$	57,96	R\$	72,00	R\$	2.534,40
1.5.6	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1 COR BRANCA - Pintura de setas e zebrações com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	57,60	R\$	14,40	R\$	57,96	R\$	72,00	R\$	8.107,20
1.5.7	MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC PARALELOGRAMAS COR BRANCA - Pintura de setas e zebrações com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	57,60	R\$	14,40	R\$	57,96	R\$	72,00	R\$	1.612,80
1.5.8	MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC COR VERMELHA - Pintura de setas e zebrações com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	57,60	R\$	14,40	R\$	57,96	R\$	72,00	R\$	3.146,40
1.5.9	MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	R\$	48,00	R\$	12,00	R\$	48,30	R\$	60,00	R\$	1.902,00

(Handwritten signatures and initials)

C. R. Artefatos de Cimento
 CNPJ 01.650.178/0001-40

Walney Agílio Rainmond
 Eng. Civil - CREA 073.674-7
 47 9983-6155 / 3346-5005



		M2	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1.5.10	SIMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÁNSITO DE USO DE CICLISTAS - SIC "BICICLETA" COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	6,60		57,60	14,40		57,96	72,00		475,20	
1.5.11	LEGENDA PARE - COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	3,20		57,60	14,40		57,96	72,00		230,40	
1.5.12	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	139,00		91,20	22,80		91,77	114,00		15.846,00	
1.5.13	R-1 - Parada obrigatória - Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,25 m - película retrorefletiva tipo I + SI	9,00		227,20	56,80		228,61	284,00		2.556,00	
1.5.14	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	39,00		146,40	36,60		147,31	183,00		7.137,00	
1.5.15	PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	17,00		172,80	43,20		173,87	216,00		3.672,00	
1.5.16	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	10,00		91,20	22,80		91,77	114,00		1.140,00	
1.5.17	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	159,95	M	93,60	23,40		94,18	117,00		18.714,15	
1.5.18	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,80	M3	500,80	125,20		503,90	626,00		1.126,80	
									Total 1.5		78.190,35
									Global		410.608,04

MAT / EQUIP 80,00%	R\$	328.486,43
MAO DE OBRA 20,00%	R\$	82.121,61
TOTAL 100,00%	R\$	410.608,04

Quatrocentos e Dez Mil Seiscentos e Oito Reais e Quatro Centavos

Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-7
 07 9983-8155 / 3346-5005

Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 30 de outubro de 2023

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Cliente: BDI: 24,23% Licitação: TP 016/2023
 Data / Hora: 30/10/2023 - 09:00h

Obra: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA A AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER, TRECHO 2, NO BAIRRO ILHA BELA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC

Item	Descrição	Total		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA	R\$ 410.608,04	100,00%	R\$ 4.323,99	1,05%	R\$ 11.118,55	2,71%	R\$ 232.443,90	56,61%	R\$ 162.721,60	39,63%	R\$ -	0,00%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.843,90	4,85%	R\$ 4.323,99	21,79%	R\$ 454,43	2,29%	R\$ 9.285,12	46,69%	R\$ 5.600,37	29,23%	R\$ -	0,00%
1.2	DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO	R\$ 14.838,08	3,61%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.664,13	71,87%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.3	PAVIMENTAÇÃO PISTA	R\$ 219.004,83	53,34%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 219.004,83	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	R\$ 78.730,88	19,17%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 78.730,88	100,00%	R\$ -	0,00%
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 78.190,35	19,04%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 78.190,35	100,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 410.608,04	100,00%	R\$ 4.323,99	1,05%	R\$ 11.118,55	2,71%	R\$ 232.443,90	56,61%	R\$ 162.721,60	39,63%	R\$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 410.608,04	100,00%	R\$ 4.323,99	1,05%	R\$ 15.442,54	3,76%	R\$ 247.886,44	60,37%	R\$ 410.608,04	100,00%	R\$ 410.608,04	100,00%

Walney Agílio Raimondi
 Eng. Civil - CREA 075.674-7
 47.9983-6755-3346-5005
 Walney Agílio Raimondi
 CREA: 075.674-7

Itajaí, 30 de outubro de 2023

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

(Handwritten signatures and initials)

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40

Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
TP 016/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	4,01%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,40%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,11%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,92%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN				5,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				24,23%

$$\text{BDI} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)] / [(1-I1-I2-I3)] - 1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47.983-6105 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 30 DE OUTUBRO DE 2023

(Handwritten signatures)

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 016/2023

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº **4.284.485-1** e CPF nº **040.457.329-00**, residente e domiciliado na Rua **3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration**, bairro: **Centro**, cidade: **Balneário Camboriú**, Estado: **SC** E-mail: **engenharia@raimondi.com.br** - Fone: **(47) 3346-5005**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil **Walney Agilio Raimondi**

CPF **040.457.329-00**

CREA **075.674-7**

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 30 de outubro de 2023.