




#SOMOS
ECO LITORAL



CONSÓRCIO ECO LITORAL/IGUATEMI - ILHOTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Rua Almirante Tamandaré, 20 salas 102 – Centro – Itajaí - SC

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and several other marks.



CONSÓRCIO ECO LITORAL/IGUATEMI - ILHOTA

À MUNICÍPIO DE ILHOTA /SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2023 - MUL
REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº 521/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2023 – MUL

ANEXO VII - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA: CONSÓRCIO ECO LITORAL/IGUATEMI - ILHOTA
ENDEREÇO: Rua Almirante Tamandaré, 20 – Centro – Itajaí – SC Cep 88.301-430
TELEFONE E FAX: (47) 3045-1266 / (47) 99791-4451
CNPJ da empresa líder :08.250.465/0001-02
E-MAIL: licitacao@ecolitoral.com.br

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2023 - MUL – A presente licitação tem por objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS**, conforme anexo I do edital.

Item	Descrição	Quant	Marca	Preço unitário	Preço total
01	PROJETOS VIÁRIO/MACRODRENAGEM	1	-	R\$ 407.022,02	R\$ 407.022,02
02	PROJETOS CIVIL	1	-	R\$ 376.055,64	R\$ 376.055,64
03	SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL	1	-	R\$ 680.040,48	R\$ 680.040,48
	Total				R\$ 1.463.118,14

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da sua oferta.

Valor total por extenso: R\$ 1.463.118,14 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e dezoito reais e quatorze centavos)


Prazo para Pagamento: Conforme o item 7.1 do edital

Prazo de Entrega: Conforme o item 1.2 da ata de registro


Os preços cotados são fixos e irredutíveis, neles já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Dados bancários empresa líder consórcio Banco: 085 - Viacred Agência: 0101-5 Conta-Corrente: 1396.798-3 Op 003

Itajaí/Ilhota, 05 de Fevereiro de 2024



Wilson Francisco Rebelo Jr
Representante Legal do Consórcio
CPF nº 044.036.049-86





Consórcio Eco Litoral/Iguatemi-Ilhota

ORÇAMENTO REFERENCIAL

RESUMO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL
1	PROJETO VIÁRIO/MACRODRENAGEM	407.022,02
2	PROJETO CIVIL	376.055,64
3	SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL	680.040,48
TOTAL GERAL		1.463.118,14

Wilson Francisco Rebelo Jr
Representante Legal do Consórcio
CPF nº 044.036.049-86


Rua Almirante Tamandaré, 20 Sala 102 - Centro - Itajai - SC



Consórcio Eco Litoral/Iguatemi-Ilhota

PROJETOS VIÁRIOS/MACRODRENAGEM

ITEM	Referencial de Preços	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	DAER-RS-1.1	ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS ÚTEIS E CONSECUTIVOS - 24 H E CÁLCULO Nº)	Unid.	1,00	7.881,32	7.881,32
2	DAER-RS-1.2	ESTUDO DE TRAFEGO - UM POSTO - (CONTAGEM DE 3 DIAS ÚTEIS E CONSECUTIVOS - 16 H E CÁLCULO Nº)	Unid.	1,00	6.863,55	6.863,55
3	SEAG-2018-02.02.001	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO	Km	10,00	5.331,51	53.315,12
4	SEAG-2018-02.02.002	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - REABILITAÇÃO	Km	10,00	4.409,06	44.090,56
5	SEAG-2018-01.01.004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	Km	20,00	772,45	15.448,96
6	SEAG-2018-02.03.001	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	Km	5,00	1.225,68	6.128,40
7	SEAG-2018-03.01.001	PROJETO GEOMÉTRICO	Km	5,00	986,14	4.930,68
8	SEAG-2018-03.01.002	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	Km	5,00	1.371,51	6.857,56
9	SEAG-2018-03.01.004	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	KM	5,00	2.276,69	11.383,44
10	SEAG-2018-03.01.005	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	5,00	1.238,55	6.192,76
11	SEAG-2018-03.01.006	PROJETO DE PAV. EM RESTAURAÇÃO	km	2,00	1.488,98	2.977,95
12	DAE-RS-4.12	PROJETO DE INTERSEÇÕES - TIPO 0	Unid	2,00	18.742,47	37.484,94
13	DAE-RS-4.13	PROJETO DE INTERSEÇÕES - TIPO 1	Unid	2,00	9.371,20	18.742,40
14	DAE-RS-4.14	PROJETO DE INTERSEÇÕES - TIPO 2	Unid	2,00	5.622,68	11.245,36
15	SEAG-2018-03.01.009	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	Km	10,00	773,25	7.732,54
16	SEAG-2018-03.01.011	PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE SOLO REFORÇADO ATÉ 10M	Unid.	5,00	2.616,37	13.081,84
17	DAER-RS-15.4	VISTORIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Unid	5,00	3.319,76	16.598,80
18	DAER-RS-3.4	SONDAGEM DE PERCUSSÃO SPT COM AMOSTRAGEM CON	m	45,00	307,45	13.835,41
19	DAER-RS-3.18	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAÇÃO ROTATIVA E PERCUSSÃO	Unid.	10,00	5.431,82	54.318,23
20	DAER-RS-3.6	SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA ALTERADA B (BWG)	m	45,00	257,75	11.598,93
21	SEAG-2018-02.04.003	PCA - PLNA DE CONTROLE AMBIENTAL	Km	20,00	405,26	8.105,26
22	DAER-RS-4.7	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	Km	5,00	2.085,33	10.426,65
23	DAER-RS-4.22	SERVIÇOS GRÁFICOS -ENCADERNAÇÃO DE PROJETO (EXTENSÃO MAIOR QUE 5 KM)	Unid.	5,00	660,67	3.303,36
24	DAER-RS-4.23	SERVIÇOS GRÁFICOS -ENCADERNAÇÃO DE PROJETO (EXTENSÃO MENOR QUE 5 KM)	Unid.	5,00	115,96	579,79
25	DAER-RS-14.1	QUANTITATIVO/ORÇAMENTO/CRONOGRAMA/TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO	Unid.	5,00	6.779,64	33.898,21
TOTAL GERAL						407.022,02



 Wilson Francisco Rebelo Jr
 Representante Legal do Consórcio
 CPF nº 044.036.049-86







Consórcio Eco Litoral/Iguatemi-Ilhota

PROJETOS DE OBRAS CIVIS						
	REFERENCIAL DE PREÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	DEINFRA-SC-43928	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	m ²	15.000,00	1,43	21.420,00
2	DEINFRA-SC-42522	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	500,00	67,89	33.944,75
3	DER-ES2022-99591	SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO	M	80,00	238,00	19.040,00
4	DER-ES2022-99590	SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA	m	30,00	501,50	15.045,00
5	DEINFRA-SC-43942	Projeto Arquitetônico - Lay-out existente c/ levantamento e desenho técnico	m ²	2.500,00	4,68	11.687,50
6	DEINFRA-SC-43943	Projeto arquitetônico / reforma e readequação do existente	m ²	2.500,00	11,15	27.880,00
7	DEINFRA-SC-42510	Projeto Arquitetônico	m ²	1.500,00	18,49	27.731,25
8	DEINFRA-SC-42514	Projeto de Fundações	m ²	1.500,00	3,71	5.571,75
9	DEINFRA-SC-42513	Projeto Estrutural	m ²	1.500,00	12,33	18.487,50
10	DEINFRA-SC-42512	Projeto Elétrico	m ²	1.500,00	6,10	9.154,50
11	DEINFRA-SC-42519	Projeto de Telefonia	m ²	1.000,00	3,71	3.714,50
12	DEINFRA-SC-42515	Projeto Hidrossanitário	m ²	1.500,00	6,10	9.154,50
13	DEINFRA-SC-42516	Projeto Preventivo Contra Incêndio/SPDA	m ²	10.000,00	6,10	61.030,00
14	DEINFRA-SC-42520	Projeto de Climatização	m ²	1.500,00	3,71	5.571,75
15	DEINFRA-SC-42521	Projeto de Tratamento de Esgoto	m ²	1.500,00	3,71	5.571,75
16	DEINFRA-SC-43845	Projeto de rede lógica	m ²	1.500,00	3,71	5.571,75
17	DEINFRA-SC-42518	Projeto de Sonorização	m ²	1.000,00	3,71	3.714,50
18	DEINFRA-SC-43927	Projeto de Terraplenagem	m ²	5.000,00	2,39	11.942,50
19	DEINFRA-SC-42511	Projeto de Drenagem de Águas Pluviais	m ²	5.000,00	3,71	18.572,50
20	DEINFRA-SC-40224	Projeto de Paisagismo	m ²	1.500,00	4,68	7.012,50
21	DAER-RS-14.1	QUANTITATIVO/ORÇAMENTO/CRONOGRAMA/TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO	Unid.	8,00	6.779,64	54.237,14
TOTAL GERAL						376.055,64


 Wilson Francisco Rebelo Jr
 Representante Legal do Consórcio
 CPF nº 044.036.049-86

20




Consórcio Eco Litoral/Iguatemi-Ilhota

SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DE OBRAS

DATA BASE: Julho/2022 - Fonte: SIE/SC

BDI 44,79%

em	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$/Mês)	Preço Unitário com BDI (R\$/Mês)	Preço Total (R\$)
1	COMP 01	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - OBRA	MES	6,00	R\$ 20.951,19	R\$ 30.335,23	R\$ 182.011,38
2	COMP 02	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - AMBIENTAL	MES	6,00	R\$ 17.563,01	R\$ 25.429,48	R\$ 152.576,88
3	COMP 03	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - OBRA	MES	6,00	R\$ 3.302,61	R\$ 4.781,84	R\$ 28.691,04
4	COMP 04	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - AMBIENTAL	MES	6,00	R\$ 2.963,97	R\$ 4.291,53	R\$ 25.749,18
5	COMP 05	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - TOPOGRAFIA	MES	6,00	R\$ 4.481,20	R\$ 6.488,32	R\$ 38.929,92
6	COMP 06	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - LABORATÓR	MES	6,00	R\$ 4.495,22	R\$ 6.508,63	R\$ 39.051,78
7	COMP 07	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	MES	6,00	R\$ 24.521,76	R\$ 35.505,05	R\$ 213.030,30
TOTAL GERAL						R\$ 680.040,48	

Wilson Francisco Rebelo Jr
Representante Legal do Consórcio
CPF nº 044.036.049-86

Consórcio Eco Litoral/Iguatemi-Ilhota

COMP 01		PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - OBRA				MÊS
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P8065	SIE/SC	Engenheiro júnior	MÊS	1,0000	R\$ 20.951,19	R\$ 20.951,19
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 20.951,19

COMP 02		PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - AMBIENTAL				MÊS
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P8081	SIE/SC	Geólogo pleno	MÊS	0,2500	R\$ 21.463,03	R\$ 5.365,76
P8058	SIE/SC	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	0,5000	R\$ 21.048,89	R\$ 10.524,45
P8032	SIE/SC	Biólogo júnior	MÊS	0,2500	R\$ 6.691,22	R\$ 1.672,81
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 17.563,01

COMP 03		PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - OBRA				MÊS
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P8147	SIE/SC	Técnico de obras	MÊS	0,5000	R\$ 6.605,21	R\$ 3.302,61
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 3.302,61

COMP 04		PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - AMBIENTAL				MÊS
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P8143	SIE/SC	Técnico ambiental	MÊS	0,5000	R\$ 5.927,93	R\$ 2.963,97
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 2.963,97

COMP 05		PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - TOPOGRAFIA				MÊS
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P8163	SIE/SC	Topógrafo	MÊS	0,5000	R\$ 5.188,99	R\$ 2.594,49
P8028	SIE/SC	Auxiliar de topografia	MÊS	0,5000	R\$ 3.773,40	R\$ 1.886,70
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 4.481,20


COMP 06		PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO - LABORATÓRIO				MÊS
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P8098	SIE/SC	Laboratorista	MÊS	0,5000	R\$ 4.957,29	R\$ 2.478,64
P8027	SIE/SC	Auxiliar de laboratório	MÊS	0,5000	R\$ 4.033,16	R\$ 2.016,58
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 4.495,22

Handwritten signature

20x

Handwritten initials and marks

COMP 07		CUSTOS ADMINISTRATIVOS				MÊS	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
E8889	SIE/SC	Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)	UNIDADE	1,0000	R\$ 6.226,70	R\$	6.226,70
MERCADO		Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM + Office + Nobreak	UNIDADE	6,0000	R\$ 209,97	R\$	1.259,81
B8951	SIE/SC	Imóveis - Escritório	MÊS	1,0000	R\$ 2.575,02	R\$	2.575,02
B8953	SIE/SC	Mobiliário - Escritório	MÊS	1,0000	R\$ 3.506,51	R\$	3.506,51
B8958	SIE/SC	Cesta das instalações - Topografia	MÊS	1,0000	R\$ 2.937,65	R\$	2.937,65
B8957	SIE/SC	Cesta das instalações - Laboratório de Solos	MÊS	0,5000	R\$ 4.377,65	R\$	2.188,83
B8955	SIE/SC	Cesta das instalações - Laboratório de Asfalto	MÊS	0,5000	R\$ 5.757,51	R\$	2.878,76
B8956	SIE/SC	Cesta das instalações - Laboratório de concreto	MÊS	0,5000	R\$ 4.109,01	R\$	2.054,51
B8959	SIE/SC	Custos diversos - Escritório	MÊS	1,0000	R\$ 893,97	R\$	893,97
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$	24.521,76



 Wilson Francisco Rebelo Jr
 Representante Legal do Consórcio
 CPF nº 044.036.049-86

