

## 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1uq8RbSWUNzdn\_IwFmfnIA&chave2=Ug8cwwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09372217913-CAROLINA CANE ANDRADE

**CAROLINA CANE ANDRADE**, brasileira, natural de Blumenau/SC, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 093.722.179-13 e portadora da cédula de identidade nº. 5842836, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Gustavo Karsten, nº. 90, Bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89040-062.

Única sócia da empresa **AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Gustavo Karsten, nº. 90, sala 01, Bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89040-062, registrada na JUCESC, sob o nº. 422.064.426.58, e inscrita no CNPJ sob o nº. 40.680.039/0001-11, resolvem, assim, alterar o contrato social:

**1º** - O capital que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) já integralizado, dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, devido ao aumento, o capital passa a ser de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Em razão destas modificações no contrato social que ora se **consolida** passa a ter seguinte redação:

### CLÁUSULA I DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**, e tem sua sede na Rua Gustavo Karsten, nº. 90, sala 01, Bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89040-062.

### CLÁUSULA II DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Fevereiro de 2021 e seu prazo é indeterminado.

**Parágrafo Único:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

**2.1** – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídos aos sócios, após levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levados à fundo especial para a futura amortização.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2024 Data dos Efeitos 26/03/2024

Arquivamento 20244953880 Protocolo 244953880 de 26/03/2024 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUÇOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 408744659171943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2024



### CLÁUSULA III DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:

**COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; LIMPEZAS EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.**

### CLÁUSULA IV DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS

O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, e distribuídas da seguinte forma:

- a) A sócia **CAROLINA CANE ANDRADE** subscreve 400.000 (quatrocentas mil) cotas no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2024 Data dos Efeitos 26/03/2024

Arquivamento 20244953880 Protocolo 244953880 de 26/03/2024 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 408744659171943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2024

**CLÁUSULA V**  
**DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA VI**  
**DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A administração da sociedade é exercida *isoladamente* pela sócia **CAROLINA CANE ANDRADE**, ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA VII**  
**DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA**

As cotas sociais são indivisíveis e somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados preferencialmente aos sócios remanescentes, e se todos tiverem interesse na sua aquisição será segundo o seu percentual de participação, através de notificação discriminada quantidade e o preço.

**CLÁUSULA VIII**  
**DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de “pro-labore” aos sócios Administradores observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA IX**  
**FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA X**  
**DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrará em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**10.1** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



**10.2** – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.

**CLÁUSULA XI**  
**DAS CONDIÇÕES GERAIS**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA XII**  
**DO DESIMPEDIMENTO**

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XIII**  
**DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau no Estado de Santa Catarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) única via, em conformidade com o artigo 2, da Instrução Normativa nº. 03 de 2013, do DREI (Departamento de Registro Empresarial e Interação).

Blumenau, SC, 26 de Março de 2024.

---

**CAROLINA CANE ANDRADE**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2024 Data dos Efeitos 26/03/2024

Arquivamento 20244953880 Protocolo 244953880 de 26/03/2024 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 408744659171943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2024



244953880

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AJ CANE CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	244953880 - 26/03/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 42206442658  
CNPJ 40.680.039/0001-11  
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024  
SOB N: 20244953880

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20244953880

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09372217913 - CAROLINA CANE ANDRADE - Assinado em 26/03/2024 às 16:50:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2024 Data dos Efeitos 26/03/2024

Arquivamento 20244953880 Protocolo 244953880 de 26/03/2024 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 408744659171943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/04/2024



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ZS CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206951854	CNPJ 33.636.131/0001-19	Arquivamento do ato Constitutivo 16/05/2019	Início da atividade 16/05/2019
Endereço: R CURITIBANOS, 245 APT 301, VILA NOVA, BLUMENAU, SC - CEP: 89035060			

OBJETO SOCIAL		
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; LIMPEZAS EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
TOMAS CONTESINI ANDRADE 068.060.399-95	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
TOMAS CONTESINI ANDRADE 068.060.399-95	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

EMPRESA			
Nome Empresarial: ZS CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206951854	CNPJ 33.636.131/0001-19	Arquivamento do ato Constitutivo 16/05/2019	Início da atividade 16/05/2019
Endereço: R CURITIBANOS, 245 APT 301, VILA NOVA, BLUMENAU, SC - CEP: 89035060			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 31/01/2024	Número M1744050191	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI			
Evento: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 23 de Outubro de 2024

**ASSINADA ELETRONICAMENTE POR**

FABIANA EVERLING  
SECRETÁRIA-GERAL







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.680.039/0001-11</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/02/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AJ CANE CONSTRUÇOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R GUSTAVO KARSTEN</b>	NÚMERO <b>90</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
CEP <b>89.040-062</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VELHA</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>
		UF <b>SC</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(47) 3339-1888</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/02/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/10/2024** às **17:09:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.680.039/0001-11</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>02/02/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>AJ CANE CONSTRUCOES LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R GUSTAVO KARSTEN</b>	NÚMERO <b>90</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
--	---------------------	-------------------------------

CEP <b>89.040-062</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VELHA</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(47) 3339-1888</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/02/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/10/2024** às **17:09:32** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

---

**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

CNPJ/CPF <b>40680039000111</b>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>26/07/2021</b>
-----------------------------------	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261212516</b>	NOME EMPRESARIAL <b>AJ CANE CONSTRUCOES LTDA</b>
--	---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>SIMPLES NACIONAL</b>
---	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4399103 - Obras de alvenaria</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>4120400 - Construção de edifícios</b> <b>4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas</b> <b>4292801 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>4313400 - Obras de terraplenagem</b> <b>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>4732600 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>4742300 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>4754701 - Comércio varejista de móveis</b> <b>4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>7112000 - Serviços de engenharia</b> <b>8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>
--

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 08/03/2022
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>
--

LOGRADOURO <b>RUA GUSTAVO KARSTEN</b>	NÚMERO <b>90</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
--	---------------------	-------------------------------

CEP <b>89040-062</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VELHA</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
-------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>47 33391888</b>
--	--------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 26/07/2021</b>
---

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.  
Emitido em **27/10/2024 21:58:07** (data e hora de Brasília).



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 40.680.039/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:33:16 do dia 09/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2025.

Código de controle da certidão: **D683.0212.6A53.8D3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **AJ CANE CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ/CPF: **40.680.039/0001-11**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140211195392**  
Data de emissão: **09/07/2024 10:34:26**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **05/01/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 09/07/2024 10:34:25



www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda  
Diretoria de Receita

**Gerência de Cobrança**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nome: AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**

**CPF/CNPJ: 40.680.039/0001-11**

**CMC: 144638**

**Endereço: GUSTAVO KARSTEN 90, SALA 01, VELHA, BLUMENAU - SC, CEP 89040-062**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 147055007247

Assinatura Digital: EF54843FA91C9DF4C6EB262060CD5D40

Data/Hora Emissão: 28/07/2024 20:03:08

Data Validade: 24/01/2025

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.680.039/0001-11  
**Razão Social:** AJ CANE CONSTRU??ES LTDA  
**Endereço:** - RUA GUSTAVO KARSTEN 90 SALA 01 - / VELHA / BLUMENAU / SC / 89040-062

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/10/2024 a 22/11/2024

**Certificação Número:** 2024102410185591030704

Informação obtida em 25/10/2024 17:22:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.680.039/0001-11

Certidão n°: 47773505/2024

Expedição: 09/07/2024, às 10:37:01

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ CANE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.680.039/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3153908**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA.**

Raiz do CNPJ: 40.680.039

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : RUA GUSTAVO KARSTEN, 90 - SALA 01 , BAIRRO VELHA

Certidão emitida às 17:37 de 25/10/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA  
Endereço: RUA GUSTAVO KARSTEN, 90 - SALA 01  
Bairro: VELHA  
C.E.P.: 89040062  
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206442658 e arquivado em 02/02/2021.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 40680039000111

BLUMENAU/SC, 18 de Abril de 2024

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
C.P.F.:62972472934  
R.G.:2171400 SSP  
C.R.C.:SC-016455/O-9

---

AJ CANE CONSTRUCOES LTDA  
C.N.P.J.:40680039000111

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TYXGJ56Abec8erUXxEk\_EK\_2MqfANH17Bk-d7Mika0Zs3A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 40680039000111-AJ CANE CONSTRUCOES LTDA



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/01/2023</b>			
TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO CIRCULANTE PARA ATIVO CIRCULANTE - REVERSÃO DA CONTA CORRENTE A DESCOBERTO	3070	70	8.833,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.833,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.833,88</b>
<b>02/01/2023</b>			
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	14,72
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	500,66
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>515,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>515,38</b>
<b>03/01/2023</b>			
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	156,38
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	145,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>802,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>802,21</b>
<b>09/01/2023</b>			
RECEBIMENTO DE TOMAS CONTESINI ANDRADE	5	4105	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10/01/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 12/2022 PARA TOMAS	3402	5	1.078,68
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.078,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.078,68</b>
<b>11/01/2023</b>			
RECEBIMENTO DA NF 481	70	402	500,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	400,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	1,15
PAGO PARCELA 20/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	4070		555,55
PAGO PARCELA 20/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	866,78
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		311,23
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	1,71
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 20/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9106	70	17,27
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.788,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.788,91</b>
<b>13/01/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	13,98
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>15,98</b>
<b>16/01/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2,00
PAGO FATURA ILHA TINTAS LTDA	3005	5	1.532,62
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.536,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.536,62</b>

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>17/01/2023</b>			
CRÉDITO DE COBRANÇA	70		4.740,00
RECEBIMENTO DA NF 476		402	900,00
RECEBIMENTO DA NF 485		402	1.730,00
RECEBIMENTO DA NF 486		402	1.300,00
RECEBIMENTO DA NF 487		402	810,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.738,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	0,02
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.480,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.480,02</b>
<b>25/01/2023</b>			
TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS 02/2022 A 12/2022 CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO	3211	4261	19.083,20
MULTA SOBRE SIMPLES 02/2022 A 11/2022 CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO	9106	4261	3.709,12
JUROS SOBRE SIMPLES 02/2022 A 11/2022 CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO	9103	4261	1.243,45
TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS 03/2022 A 12/2022 CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO	3153	4251	12.578,02
MULTA SOBRE INSS 03/2022 A 12/2022 CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO	9106	4251	2.515,53
JUROS SOBRE INSS 03/2022 A 12/2022 CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO	9103	4251	540,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>39.669,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.669,72</b>
<b>30/01/2023</b>			
PAGO PARCELA 01/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	2.414,32
RECEBIMENTO DA NF 478	5	402	235,00
RECEBIMENTO DA NF 479	5	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 480	5	402	39,00
RECEBIMENTO DA NF 482	5	402	135,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.048,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.048,32</b>
<b>31/01/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.302,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.302,00</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>71.071,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>71.071,72</b>
<b>02/02/2023</b>			
PAGO PARCELA 01/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	5	508,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>508,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>508,81</b>
<b>03/02/2023</b>			
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	9,16
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	570,16
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>579,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>579,32</b>
<b>06/02/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	23.115,49
PAGO PARCELA 21/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	4070		555,55

**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO PARCELA 21/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	863,50
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		307,95
LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	70	4070	31.720,00
TRANSFERÊNCIA DAS PARCELAS 49/60 A 60/60 DO CONTRATO LIBERADO NESTA DATA	4070	3070	6.344,04
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>62.043,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>62.043,03</b>
<b>07/02/2023</b>			
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	15,78
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>170,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>170,78</b>
<b>08/02/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	6.900,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.902,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.902,00</b>
<b>10/02/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 01/2023 PARA TOMAS	3402	5	1.158,78
TARIFA VIACREDI - CADASTRO	8534	70	88,91
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.247,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.247,69</b>
<b>14/02/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	500,00
TARIFA VIACREDI - CADASTRO	8534	70	31,09
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>531,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>531,09</b>
<b>15/02/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	9,73
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>9,73</b>
<b>22/02/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	2.689,69
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	145,83
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	100,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.789,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.727,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.727,22</b>
<b>23/02/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	310,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>310,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>310,00</b>
<b>28/02/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
PAGO PARCELA 02/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	371,96
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	2,76
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.676,72</b>	<b>Cré: 3153</b>	<b>1.676,72</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>79.706,39</b>	<b>Cré: 3402</b>	<b>79.706,39</b>
<b>01/03/2023</b>			
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	34,55
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	507,56
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>542,11</b>	<b>Cré: 70</b>	<b>542,11</b>
<b>03/03/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	650,00
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>705,00</b>	<b>Cré: 5</b>	<b>705,00</b>
<b>06/03/2023</b>			
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 22/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105	70	51,49
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>51,49</b>	<b>Cré: 70</b>	<b>51,49</b>
<b>10/03/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 02/2023 PARA TOMAS	3402	5	1.158,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.158,78</b>	<b>Cré: 5</b>	<b>1.158,78</b>
<b>27/03/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.000,00
PAGO PARCELA 22/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	4070		555,55
PAGO PARCELA 22/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	826,08
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 22/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		270,53
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 22/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	5,66
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 22/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9106	70	17,27
PAGO PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.112,08
PAGO PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,47
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		583,61
PAGO IOF SOBRE PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,09
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	8,54
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Cré: 147</b>	<b>4.000,00</b>
<b>31/03/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
PAGO PARCELA 03/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	375,35
PAGO PARCELA 02/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	5	513,89
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	4,09
DEPÓSITO CREDCREA	68	5	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	1,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.197,33</b>	<b>Cré: 3153</b>	<b>2.197,33</b>

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>8.654,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.654,71</b>
<b>03/04/2023</b>			
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	6,58
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	565,37
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>571,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>571,95</b>
<b>05/04/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	12.100,00
PAGO PARCELA 23/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	4070		555,55
PAGO PARCELA 23/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	863,50
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 23/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		307,95
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105	70	443,09
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 01/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	1,31
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.562,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.562,90</b>
<b>10/04/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 03/2023 PARA TOMAS	3402	5	1.158,78
PAGO PARCELA 02/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 02/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.514,24
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 02/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		985,57
CHEQUE Nº 024	5	70	5.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.173,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.173,02</b>
<b>11/04/2023</b>			
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	12.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.153,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.153,81</b>
<b>13/04/2023</b>			
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
SAQUE VIACREDI	5	70	4.647,06
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.800,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.800,87</b>
<b>17/04/2023</b>			
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023	8802	70	346,99
SAQUE VIACREDI	5	70	9.740,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.086,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.086,99</b>
<b>20/04/2023</b>			
PAGO INSS 03/2023	3153	5	143,22
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	5,15
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	10.000,00
DEPÓSITO CREDCREA	68	5	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.248,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.248,37</b>



<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>25/04/2023</b>			
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	247,76
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>401,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>401,57</b>
<b>26/04/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	93,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>93,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>93,95</b>
<b>27/04/2023</b>			
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	9.998,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>28/04/2023</b>			
PAGO PARCELA 03/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	5	519,85
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	5,50
PAGO PARA TOMAS CONTESINI ANDRADE	4105	5	20.150,00
BAIXA DO FGTS 12/2021, 04/2022, 07/2022 A 12/2022	3152	4802	7.525,95
BAIXA DO ISQN RETIDO NA NF 101355 AHS IND.SERVIÇOS EIRELI	3209	4802	25,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.226,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.226,30</b>
<b>30/04/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.302,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.302,00</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>99.621,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>99.621,73</b>
<b>02/05/2023</b>			
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	105,94
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	238,79
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>344,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>344,73</b>
<b>03/05/2023</b>			
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	450,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>505,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>505,00</b>
<b>05/05/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
PAGO PARCELA 24/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	4070		555,55
PAGO PARCELA 24/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	863,50
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 24/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		307,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.863,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.863,50</b>
<b>10/05/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 04/2023 PARA TOMAS	3402	5	1.158,78
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - TAXAS DIVERSAS	8802	5	54,49
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.400,00
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105	70	81,27
CHEQUE Nº 025	5	70	5.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.194,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.194,54</b>
<b>11/05/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	11.500,00
PAGO PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.434,95
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		906,28
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	0,48
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
PAGO IOF SOBRE PARCELA 03/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,01
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	0,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.966,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.966,62</b>
<b>12/05/2023</b>			
PAGO JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	8802	5	168,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>168,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>168,00</b>
<b>15/05/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	9.500,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.560,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.560,00</b>
<b>19/05/2023</b>			
PAGO INSS 04/2023	3153	5	143,22
SAQUE VIACREDI	5	70	244,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>388,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>388,17</b>
<b>22/05/2023</b>			
VENDA DE 30.000 COTAS DE TOMAS CONTESINI ANDRADE - ADQUIRIDAS POR CAROLINA CANE ANDRADE	4603		30.000,00
AQUISIÇÃO DE 30.000 COTAS POR CAROLINA CANE ANDRADE - VENDIDAS POR TOMAS CONTESINI ANDRADE		4603	30.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL POR CAROLINA CANE ANDRADE - 3ª ALTERAÇÃO	4622	4603	170.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>24/05/2023</b>			
PAGO PARCELA 04/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	383,04
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>383,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>383,04</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>25/05/2023</b>			
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>153,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>153,81</b>
<b>29/05/2023</b>			
PAGO INSS 01/2023 E 02/2023		5	350,88
PAGO INSS 01/2023	3153		143,22
PAGO INSS 02/2023	3153		143,22
PAGO MULTA SOBRE INSS 010/2023 E 02/2023	9106		57,28
PAGO JUROS SOBRE INSS 010/2023 E 02/2023	9103		7,16
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,88</b>
<b>31/05/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	1,38
PAGO PARA TOMAS CONTESINI ANDRADE	4105	5	11.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.821,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.821,38</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>251.699,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>251.699,67</b>
<b>01/06/2023</b>			
LIBERAÇÃO DO CONTRATO 9.521.328 GIRO PRONAMPE	51	4051	83.302,35
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.000,00
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	43,40
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	505,12
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>86.850,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>86.850,87</b>
<b>02/06/2023</b>			
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	34.841,73
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34.841,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.841,73</b>
<b>05/06/2023</b>			
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	35.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>06/06/2023</b>			
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	10.450,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.460,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.460,00</b>
<b>12/06/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 05/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
CHEQUE Nº 026	5	70	5.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.674,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.674,80</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>13/06/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	6.000,00
PAGO PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070	70	65,16
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	2,29
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9106	70	17,27
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.084,72</b>	<b>Cré: 210</b>	<b>6.084,72</b>
<b>14/06/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>40,00</b>	<b>Cré: 68</b>	<b>40,00</b>
<b>19/06/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.183,00
PAGO PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		490,39
PAGO PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	807,52
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		317,13
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 25/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	1,60
PAGO PARCELA 04/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 04/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.533,22
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 04/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		1.004,55
PAGO IOF SOBRE PARCELA 04/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,05
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 04/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	4,52
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 04/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	110,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.678,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.349,07</b>	<b>Cré: 210</b>	<b>10.349,07</b>
<b>21/06/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	9.000,00
CHEQUE Nº 028	5	70	9.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>Cré: 75</b>	<b>18.000,00</b>
<b>26/06/2023</b>			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	0,62
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>0,62</b>	<b>Cré: 51</b>	<b>0,62</b>
<b>30/06/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	34,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.354,81</b>	<b>Cré: 3223</b>	<b>1.354,81</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>209.656,62</b>	<b>Cré: 209.656,62</b>	
<b>03/07/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	770,00
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	27,39
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	568,52
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.365,91</b>	<b>Cré: 145</b>	<b>1.365,91</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>04/07/2023</b>			
PAGO APÓLICE ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>153,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>153,81</b>
<b>05/07/2023</b>			
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 26/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	2,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>2,40</b>
<b>10/07/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 06/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
CHEQUE Nº 027	5	70	5.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.674,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.674,80</b>
<b>11/07/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>12/07/2023</b>			
VENDA - NF 489 SENIOR SISTEMAS S/A		5010	2.000,00
VENDA - NF 489 SENIOR SISTEMAS S/A	5		1.959,80
RETENÇÃO DO ISQN SOBRE NOSSA NF 489 Senior Sistemas S/A	5107		40,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.500,00
PAGO PARCELA 26/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		555,55
PAGO PARCELA 26/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	865,82
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 26/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		310,27
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 26/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	2,00
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 26/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9106	70	17,27
PAGO PARCELA 05/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 05/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.518,44
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 05/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		989,77
PAGO IOF SOBRE PARCELA 05/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,01
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 05/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	1,00
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 05/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.989,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.989,82</b>
<b>14/07/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.268,64
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.268,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.268,64</b>
<b>18/07/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	4.270,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.270,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.270,00</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>20/07/2023</b>			
PAGO INSS 06/2023	3153	5	145,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>145,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>145,20</b>
<b>21/07/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	2.300,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.185,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.400,00
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.110,00
CHEQUE Nº 029	5	70	9.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.995,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.995,00</b>
<b>31/07/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
PAGO PARCELA 05/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	391,11
PAGO PARCELA 06/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	391,11
PAGO PARCELA 07/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	5	391,11
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	120,00
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4,80
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4,20
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3,34
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		15,38
ISQN APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5107		40,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		52,08
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	22,61
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.635,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.635,94</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>50.001,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>50.001,52</b>
<b>01/08/2023</b>			
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	41,95
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	539,31
DEPÓSITO CREDCREA	68	5	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>731,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>731,26</b>
<b>02/08/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>60,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>60,00</b>
<b>08/08/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
PAGO PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070	70	381,82
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	0,86
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9106	70	17,27
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.399,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.399,95</b>
<b>10/08/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 07/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.174,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.174,80</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>14/08/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>60,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>60,00</b>
<b>21/08/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	18.000,00
PAGO PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		173,73
PAGO PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	488,63
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		314,90
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 27/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	2,09
PAGO PARCELA 06/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 06/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.537,47
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 06/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		1.008,80
PAGO IOF SOBRE PARCELA 06/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,07
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 06/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	5,53
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 06/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
CHEQUE Nº 030	5	70	9.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	6.873,39
VENDA - NF 490 GENTE SEGURADORA S/A	402	5010	94.079,51
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>130.071,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>130.071,97</b>
<b>22/08/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	800,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		70	745,08
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532		740,00
PAGO JUROS SOBRE NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	9103		5,08
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.545,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.545,08</b>
<b>29/08/2023</b>			
PAGO PARCELA 04/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	5	541,11
PAGO PARCELA 05/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	5	541,11
PAGO PARCELA 06/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	5	541,11
PAGO SIMPLES 07/2023		5	123,17
PAGO SIMPLES 07/2023	3211		120,00
PAGO MULTA SOBRE SIMPLES 07/2023	9106		3,17
PAGO INSS 05/2023		5	177,24
PAGO INSS 05/2023	3153		145,20
PAGO MULTA SOBRE INSS 05/2023	9106		29,04
PAGO JUROS SOBRE INSS 05/2023	9103		3,00
PAGO INSS 07/2023		5	149,51
PAGO INSS 07/2023	3153		145,20
PAGO MULTA SOBRE INSS 07/2023	9106		4,31
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.073,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.073,25</b>
<b>30/08/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	62,46
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.062,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.062,46</b>
<b>31/08/2023</b>			

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	11,39
PAGO ART AO CREA SANTA CATARINA	6519	70	289,39
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	5.644,77
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		225,79
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		197,57
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		156,92
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		723,66
ISQN APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5107		1.891,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.449,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.265,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.265,55</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>154.444,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>154.444,32</b>
<b>01/09/2023</b>			
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	522,75
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	7,44
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>530,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>530,19</b>
<b>04/09/2023</b>			
PAGO APÓLICE DA ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>153,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>153,81</b>
<b>05/09/2023</b>			
PAGO APÓLICE DA ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
PAGO PARCELA 28/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		555,55
PAGO PARCELA 28/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	863,50
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 28/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		307,95
SAQUE VIACREDI	5	70	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.017,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.017,31</b>
<b>06/09/2023</b>			
PAGO INSS 08/2023	3153	5	145,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	8.800,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	37,54
VENDA - NF 491 MUNICIPIO DE BLUMENAU		5010	10.453,28
VENDA - NF 491 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402		10.243,17
RETENÇÃO DO ISQN SOBRE NOSSA NF 491 MUNICIPIO DE BLUMENAU	5107		210,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.436,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.436,02</b>
<b>11/09/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 08/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
RECEBIMENTO DA NF 490	70	402	94.079,51
PAGO ART AO CREA SANTA CATARINA	6519	70	289,39
SAQUE VIACREDI	5	70	25.000,00
PAGO PARA ANGELO ANDRADE DE OLIVEIRA	6533	70	1.181,00
PAGO PARA FUTURA CONTABILIDADE LTDA		70	260,69
PAGO PARA FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8533		260,00
PAGO JUROS SOBRE NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	9103		0,69
PAGO PARCELA 07/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 07/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.514,24
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 07/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		985,57



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>123.499,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>123.499,63</b>
<b>12/09/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	65.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>13/09/2023</b>			
PAGO ART AO CREA SANTA CATARINA	6519	70	396,01
PAGO ART AO CREA SANTA CATARINA	6519	70	96,62
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>492,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>492,63</b>
<b>14/09/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	30,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>30,00</b>
<b>15/09/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	7.800,00
PAGO PARCELA 31/60 A 60/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		15.860,10
PAGO PARCELA 31/60 A 60/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	9.855,87
DESCONTO SOBRE PARCELAS 31/60 A 60/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		9105	6.004,23
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.660,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.660,10</b>
<b>19/09/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	2.678,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.678,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.678,88</b>
<b>20/09/2023</b>			
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	1.000,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	206,38
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	11.500,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	100,00
PAGO PARCELA 07/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	70	546,91
PAGO PARCELA 08/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	70	546,91
PAGO PARCELA 08/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	70	399,25
PAGO PARCELA 09/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	70	399,25
PAGO SIMPLES 08/2023	3211	70	5.644,77
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	70	730,00
RECEBIMENTO DA NF 491	70	402	10.243,17
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>31.316,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.316,64</b>
<b>25/09/2023</b>			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	69,00
SAQUE VIACREDI	5	70	10.700,00
PAGO APÓLICE DA ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.924,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.924,81</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>28/09/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	30,00
PAGO IOF SOBRE OPERAÇÃO BNDES	8803	68	563,28
DEPÓSITO CREDCREA	68	5	600,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.193,28</b>	<b>Cré: 1.193,28</b>	
<b>30/09/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	417,09
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		25,09
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		21,95
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		17,44
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		80,41
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		272,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.737,09</b>	<b>Cré: 1.737,09</b>	
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>286.670,39</b>	<b>Cré: 286.670,39</b>	
<b>02/10/2023</b>			
TRANSFERÊNCIA - VIACREDI PARA BANCO DO BRASIL	51	70	4.200,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	4.170,36
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	36,07
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	33,75
PAGO ART AO CREA SANTA CATARINA	6519	70	96,62
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.038,80</b>	<b>Cré: 13.038,80</b>	
<b>04/10/2023</b>			
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	70	25,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CONTRATO SOCIAL	8802	70	35,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>60,00</b>	<b>Cré: 60,00</b>	
<b>05/10/2023</b>			
PAGO PARCELA 29/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		555,55
PAGO PARCELA 29/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	863,50
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 29/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		307,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>863,50</b>	<b>Cré: 863,50</b>	
<b>10/10/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 09/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105	70	95,51
VENDA - NF 492 LATITUDE 26		5010	1.550,00
VENDA - NF 492 LATITUDE 26	402		1.518,85
RETENÇÃO DO ISQN SOBRE NOSSA NF 492 LATITUDE 26	5107		31,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.820,31</b>	<b>Cré: 2.820,31</b>	
<b>13/10/2023</b>			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.424,63
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		895,96
PAGO IOF SOBRE PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,02
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	1,41
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 08/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
VENDA - NF 493 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	402	5010	2.417,00
RECEBIMENTO DA NF 492	70	402	1.518,85
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.392,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.392,19</b>
<b>16/10/2023</b>			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	6,72
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>6,72</b>
<b>17/10/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	10,65
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>10,65</b>
<b>19/10/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	73,16
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	8802	5	95,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>168,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>168,16</b>
<b>20/10/2023</b>			
PAGO INSS 09/2023	3153	5	145,20
PAGO SIMPLES 09/2023	3211	5	417,09
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>562,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>562,29</b>
<b>23/10/2023</b>			
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,95
RECEBIMENTO DA NF 493	70	402	2.417,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.420,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.420,95</b>
<b>25/10/2023</b>			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	69,00
PAGO APÓLICE DA ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>222,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>222,81</b>
<b>26/10/2023</b>			
VENDA - NF 494 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	402	5010	2.650,00
VENDA - NF 495 ADMINISTRADORA DE BENS RJS LTDA	402	5010	4.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.150,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.150,00</b>
<b>30/10/2023</b>			
SAQUE VIACREDI	5	70	2.230,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.230,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.230,00</b>
<b>31/10/2023</b>			
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	635,87
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		26,68
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		23,35
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		18,55
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		85,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		289,48
ISQN APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5107		192,30
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.955,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.955,87</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>36.902,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.902,25</b>
<b>01/11/2023</b>			
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	685,26
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	50,77
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	518,27
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.254,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.254,30</b>
<b>06/11/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	700,00
PAGO PARCELA 30/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070	70	160,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>860,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>860,20</b>
<b>08/11/2023</b>			
VENDA - NF 496 INVESTCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	5	5010	2.650,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.650,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.650,00</b>
<b>10/11/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 10/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
RECEBIMENTO DA NF 494	70	402	2.650,00
PAGO PARCELA 30/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		395,35
PAGO PARCELA 30/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	706,05
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 30/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		310,70
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 30/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9103	70	0,93
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 30/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9106	70	17,27
PAGO PARCELA 09/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		528,67
PAGO PARCELA 09/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.514,24
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 09/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		985,57
TARIFA VIACREDI - ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	8534	70	55,00
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.122,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.122,24</b>
<b>13/11/2023</b>			
RECEBIMENTO DA NF 495	70	402	4.500,00
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	0,56
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.850,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.352,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.352,56</b>
<b>22/11/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	800,00
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,39
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>803,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>803,39</b>
<b>27/11/2023</b>			
PAGO APÓLICE DA ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>153,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>153,81</b>
<b>30/11/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	159,01
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6,36
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		5,57
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4,42
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		20,38
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		69,01
ISQN APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5107		53,27
TARIFA VIACREDI - CONTA CORRENTE NEGATIVA	8534	70	4,63
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.483,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.483,64</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>22.680,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.680,14</b>
<b>01/12/2023</b>			
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	269,90
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	69,00
PAGO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	8803	70	8,17
PAGO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VIACREDI	9105	70	543,35
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>890,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>890,42</b>
<b>05/12/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	1.000,00
PAGO PARCELA 31/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	3070		555,55
PAGO PARCELA 31/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI		70	863,50
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 31/36 CONTRATO 418-06/04 VIACREDI	9105		307,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.863,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.863,50</b>
<b>08/12/2023</b>			
VENDA - NF 497 ADMINISTRADORA DE BENS RJS LTDA	402	5010	5.300,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.300,00</b>
<b>11/12/2023</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 11/2023 PARA CAROLINA	3402	5	1.174,80
PAGO PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070	70	223,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.397,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.397,95</b>
<b>15/12/2023</b>			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	13.600,00
PAGO PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	4070		305,52
PAGO PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI		70	1.300,06
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9105		994,54
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9103	70	1,71
PAGO MULTA SOBRE PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	9106	70	30,28
PAGO IOF SOBRE PARCELA 10/60 DO CONTRATO DE 06/02/2023 - VIACREDI	8803	70	0,03
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.032,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.032,08</b>
<b>18/12/2023</b>			
RECEBIMENTO DA NF 497	70	402	5.300,00
TARIFA VIACREDI - COBRANÇA	8534	70	3,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.303,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.303,95</b>
<b>19/12/2023</b>			
PAGO SIMPLES 10/2023		70	721,97
PAGO SIMPLES 10/2023	3211		635,87
PAGO MULTA SOBRE SIMPLES 10/2023	9106		79,74
PAGO JUROS SOBRE SIMPLES 10/2023	9103		6,36
PAGO SIMPLES 11/2023	3211	70	159,01
PAGO PARCELA 09/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	70	561,62
PAGO PARCELA 10/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	70	561,62
PAGO PARCELA 11/60 INSS - PARCELAMENTO	4251	70	561,62
PAGO PARCELA 10/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	70	409,89
PAGO PARCELA 11/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	70	409,89
PAGO PARCELA 12/60 SIMPLES - PARCELAMENTO	4261	70	409,89
PAGO INSS 10/2023		70	160,54
PAGO INSS 10/2023	3153		145,20
PAGO MULTA SOBRE INSS 10/2023	9106		13,89
PAGO JUROS SOBRE INSS 10/2023	9103		1,45
SAQUE VIACREDI	5	70	1.762,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.718,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.718,05</b>
<b>20/12/2023</b>			
DEPÓSITO CREDCREA	68	5	1.507,54
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2204	68	60,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.667,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.667,54</b>
<b>26/12/2023</b>			
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	72,00
PAGO APÓLICE DA ICATU SEGUROS S/A	6531	70	153,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>225,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>225,81</b>
<b>31/12/2023</b>			
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	318,00
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		12,72
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		11,13
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		8,84
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		40,77
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		138,01
ISQN APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5107		106,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	949,70
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	13.303,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		404,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		6531	1.983,57
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.250,92
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	1.851,63
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	6.727,66
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	15.768,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	724,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5010		125.599,79
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5107	2.564,76
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	301,44
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	263,77
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	209,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	966,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	3.270,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	1.470,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		6519	1.168,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		6533	1.181,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8533	260,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	71.789,32
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	71.789,32
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>199.431,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>199.431,25</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>236.830,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>236.830,55</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>1.507.940,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.507.940,01</b>

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 093.722.179-13

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 22

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	178.300,17D	899.493,06	783.488,80	294.304,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.977,19D	898.188,96	783.488,80	290.677,35D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.103,19D	777.480,43	656.906,27	290.677,35D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	170.103,19D	353.414,36	235.908,75	287.608,80D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	170.103,19D	353.414,36	235.908,75	287.608,80D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	424.066,07	420.997,52	3.068,55D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	88.772,25	88.643,35	128,90D
68	1.1.10.10.81000	CREDCREA	0,00	2.358,54	911,00	1.447,54D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	0,00	332.935,28	331.443,17	1.492,11D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	5.874,00D	120.708,53	126.582,53	0,00
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	5.874,00D	120.708,53	126.582,53	0,00
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5.874,00D	120.708,53	126.582,53	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.322,98D	1.304,10	0,00	3.627,08D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	2.322,98D	1.304,10	0,00	3.627,08D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	2.322,98D	1.304,10	0,00	3.627,08D
2204	1.2.30.60.81000	CREDCREA	0,00	347,72	0,00	347,72D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	2.322,98D	956,38	0,00	3.279,36D
3000	2	PASSIVO	178.300,17C	350.434,86	394.649,80	222.515,11C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.001,76C	75.825,74	29.406,78	11.582,80C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	1.532,62C	1.532,62	0,00	0,00
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.532,62C	1.532,62	0,00	0,00
3005	2.1.10.01.03005	ILHA TINTAS LTDA	1.532,62C	1.532,62	0,00	0,00
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	15.500,48C	12.722,73	6.344,04	9.121,79C
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.500,48C	12.722,73	6.344,04	9.121,79C
3070	2.1.15.10.95000	VIACREDI	15.500,48C	12.722,73	6.344,04	9.121,79C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.103,97C	21.548,05	1.734,48	290,40C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	20.103,97C	21.548,05	1.734,48	290,40C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	7.525,95C	7.525,95	0,00	0,00
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	12.578,02C	14.022,10	1.734,48	290,40C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.786,01C	26.084,94	7.294,74	995,81C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.786,01C	26.084,94	7.294,74	995,81C
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	677,81C	0,00	0,00	677,81C
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER	25,00C	25,00	0,00	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	19.083,20C	26.059,94	7.294,74	318,00C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.427,75C	74.609,12	157.692,07	114.510,70C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.777,75C	30.268,39	115.022,35	87.531,71C
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.777,75C	30.268,39	115.022,35	87.531,71C
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	83.302,35	83.302,35C
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI	2.777,75C	30.268,39	31.720,00	4.229,36C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	28.650,00C	44.340,73	42.669,72	26.978,99C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	28.650,00C	31.650,00	3.000,00	0,00
4105	2.2.25.10.62000	MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS	28.650,00C	31.650,00	3.000,00	0,00
4201	2.2.25.20	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	12.690,73	39.669,72	26.978,99C
4251	2.2.25.20.47000	INSS - PARCELAMENTO	0,00	5.944,56	15.633,95	9.689,39C
4261	2.2.25.20.92000	SIMPLES - PARCELAMENTO	0,00	6.746,17	24.035,77	17.289,60C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.870,66C	200.000,00	207.550,95	96.421,61C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00	200.000,00	200.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00C	30.000,00	200.000,00	200.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00	200.000,00	200.000,00C
4620	2.5.30	RESERVAS GERAIS	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
4621	2.5.30.10	RESERVAS DE CAPITAL	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
4622	2.5.30.10.08000	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.129,34D	0,00	7.550,95	103.578,39D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.129,34D	0,00	7.550,95	103.578,39D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.129,34D	0,00	7.550,95	103.578,39D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	60.218,84	132.008,16	71.789,32C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	59.653,63	132.008,16	72.354,53C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.740,38	125.599,79	121.859,41C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	125.599,79	125.599,79C
5010	3.1.10.05.80000	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	125.599,79	125.599,79C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.740,38	0,00	3.740,38D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	966,11	0,00	966,11D
5107	3.1.10.10.54000	ISQN	0,00	2.564,76	0,00	2.564,76D



**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 23

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	209,51	0,00	209,51D
6199	3.1.40	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.332,60	0,00	4.332,60D
6500	3.1.40.50	DESPESAS GERAIS	0,00	4.332,60	0,00	4.332,60D
6519	3.1.40.50.16500	CREA - SANTA CATARINA	0,00	1.168,03	0,00	1.168,03D
6531	3.1.40.50.70000	SEGUROS	0,00	1.983,57	0,00	1.983,57D
6533	3.1.40.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.019,53	0,00	22.019,53D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	19.038,61	0,00	19.038,61D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	3.270,61	0,00	3.270,61D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	2.980,92	0,00	2.980,92D
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	260,00	0,00	260,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.250,92	0,00	1.250,92D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.674,18	0,00	1.674,18D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.674,18	0,00	1.674,18D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	724,48	0,00	724,48D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	949,70	0,00	949,70D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	27.886,94	6.408,37	21.478,57D
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	404,14	404,14C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	404,14	404,14C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.886,94	6.004,23	21.882,71D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	1.851,63	0,00	1.851,63D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	19.307,65	6.004,23	13.303,42D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	6.727,66	0,00	6.727,66D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	565,21	0,00	565,21D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	565,21	0,00	565,21D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO	0,00	565,21	0,00	565,21D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	263,77	0,00	263,77D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	301,44	0,00	301,44D

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
1	1	A T I V O
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
68	1.1.10.10.81000	CREDCREA
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2204	1.2.30.60.81000	CREDCREA
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
3000	2	P A S S I V O
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3005	2.1.10.01.03005	ILHA TINTAS LTDA
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3070	2.1.15.10.95000	VIACREDI
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
4070	2.2.15.10.95000	VIACREDI
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4105	2.2.25.10.62000	MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS
4201	2.2.25.20	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
4251	2.2.25.20.47000	INSS - PARCELAMENTO
4261	2.2.25.20.92000	SIMPLES - PARCELAMENTO
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4620	2.5.30	RESERVAS GERAIS
4621	2.5.30.10	RESERVAS DE CAPITAL
4622	2.5.30.10.08000	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5010	3.1.10.05.80000	SERVIÇOS PRESTADOS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5107	3.1.10.10.54000	ISQN
5108	3.1.10.10.87000	PIS

**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Plano de Contas 1670 - MT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
6199	3.1.40	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
6500	3.1.40.50	DESPESAS GERAIS
6519	3.1.40.50.16500	CREA - SANTA CATARINA
6531	3.1.40.50.70000	SEGUROS
6533	3.1.40.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8533	3.1.60.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 093.722.179-13

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 26

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1	1	<b>A T I V O</b>	294.304,43D	178.300,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.677,35D	175.977,19D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.677,35D	170.103,19D
6	1.1.01.01	CAIXA	287.608,80D	170.103,19D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.068,55D	0,00D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	0,00D	5.874,00D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00D	5.874,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.627,08D	2.322,98D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.627,08D	2.322,98D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	3.627,08D	2.322,98D
3000	2	<b>P A S S I V O</b>	294.304,43C	178.300,17C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.582,80C	58.001,76C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	0,00D	1.532,62D
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00D	1.532,62D
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.121,79C	15.500,48C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.121,79C	15.500,48C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	290,40C	20.103,97C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	290,40C	20.103,97C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	995,81C	19.786,01C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	995,81C	19.786,01C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.174,80C	1.078,68C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.510,70C	31.427,75C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	87.531,71C	2.777,75C
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.531,71C	2.777,75C
4200	2.5.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.978,99C	0,00C
4201	2.5.15.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	26.978,99C	0,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	28.650,00D
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00D	28.650,00D
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.210,93C	88.870,66C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00C	30.000,00C
4621	2.8.10	RESERVAS DE CAPITAL	0,00D	170.000,00D
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.789,07D	111.129,34D

CAROLINA CANE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 093.722.179-13

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 27

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	125.599,79C	277.674,50C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	125.599,79C	277.674,50C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.740,38D	21.943,59D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	3.740,38D	21.943,59D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	121.859,41C	255.730,91C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	6.594,83D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	0,00D	6.594,83D
6200	35	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.332,60D	326.392,39D
6230	35.10	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	187.948,59D
6500	35.30	DESPESAS GERAIS	4.332,60D	138.443,80D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	117.526,81C	77.256,31D
8000	50	DESPESAS GERAIS		
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.019,53D	23.067,71D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.674,18D	1.422,90D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	21.882,71D	10.803,01D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	404,14C	582,28C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	72.354,53C	111.967,65D
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	565,21D	0,00D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	263,77D	0,00D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	301,44D	0,00D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.789,32C	111.967,65D

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 093.722.179-13

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

**Empresa: AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 40.680.039/0001-11**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**(A) Regime de Escrituração e Tributação**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

**(B) Contas a Receber**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

**(C) Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

**(D) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

**(E) Intangível**

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

**(E) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.



**(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos**

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**(G) Ativos e Passivos Não Circulantes**

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

**NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 093.722.179-13

---

ISAAC RINCAWESKI  
Contabilista  
CRC: 1.SC-016455/O-9  
CPF: 629.724.729-34

**Empresa: AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 40.680.039/0001-11**

**Carta de Responsabilidade da Administração**

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

À  
FUTURA CONTABILIDADE LTDA  
CRC/SC n.º 4.266  
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 40.680.039/0001-11, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.



Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 093.722.179-13

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA  
Endereço: RUA GUSTAVO KARSTEN, 90 - SALA 01  
Bairro: VELHA  
C.E.P.: 89040062  
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206442658 e arquivado em 02/02/2021.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 40680039000111

BLUMENAU/SC, 18 de Abril de 2024

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
C.P.F.:62972472934  
R.G.:2171400 SSP  
C.R.C.:SC-016455/O-9

---

AJ CANE CONSTRUCOES LTDA  
C.N.P.J.:40680039000111

# AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 40.680.039/0001-11

IE : 261.212.516

---

## ÍNDICES COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE  $\frac{290.677,35}{11.582,80} = 25,10$   
( AC / PC )

LIQUIDEZ GERAL  $\frac{294.304,43}{126.093,50} = 2,33$   
( AC+ARLP / PC+PELP )

GRAU DE ENDIVIDAMENTO  $\frac{126.093,50}{294.304,43} = 0,43$   
( PC+PELP / ATIVO TOTAL )

SOLVÊNCIA GERAL  $\frac{294.304,43}{126.093,50} = 2,33$   
( ATIVO TOTAL / PC+PELP )

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 168.210,93

CAROLINA CANE ANDRADE:09372217913  
217913  
Assinado de forma digital  
por CAROLINA CANE  
ANDRADE:09372217913  
Dados: 2024.10.28  
13:21:42 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI:62972472934  
62972472934  
Assinado de forma digital  
por ISAAC  
RINCAWESKI:62972472934  
Dados: 2024.10.28 13:21:23  
-03'00'

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
SÓCIO ADMINISTRADOR

---

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022****ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>175.977,19</b>
Disponível	170.103,19	
Clientes	5.874,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.322,98</b>
Investimentos	2.322,98	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>178.300,17</b>

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>58.001,76</b>
Fornecedores	1.532,62	
Obrigações Financeiras	15.500,48	
Obrigações Trabalhistas	20.103,97	
Obrigações Fiscais	19.786,01	
Outras Obrigações	1.078,68	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>31.427,75</b>
Obrigações Financeiras	31.427,75	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>88.870,66</b>
Capital Social	30.000,00	
Reservas de Capital	170.000,00	
Prejuízos Acumulados	(111.129,34)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>178.300,17</b>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2022

CAROLINA CANE ANDRADE  
SÓCIA ADMINISTRADORAISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/10/2023

Certifico o Registro em 20/10/2023 Data dos Efeitos 19/10/2023

Arquivamento 20237315769 Protocolo 237315769 de 19/10/2023 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 439663398539829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ : 40.680.039/0001-11

IE : 261.212.516

NIRE : 42206442658

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2022 A 31/12/2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>277.674,50</b>
(+) Venda de Serviços	259.134,50	
(+) Venda de Mercadorias	18.540,00	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(21.943,59)</b>
(-) SIMPLES	(21.943,59)	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>255.730,91</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		(6.594,83)
(-) Compras de Mercadorias	(6.594,83)	
(-) Custo dos Serviços Prestados		(326.392,39)
(-) Despesas Gerais	(326.392,39)	
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>(77.256,31)</b>
(-) Despesas Administrativas		(23.067,71)
(-) Despesas Tributárias		(1.422,90)
(-) Despesas Financeiras		(10.803,01)
(+) Receitas Financeiras		582,28
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(111.967,65)</b>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2022

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
SÓCIA ADMINISTRADORA

---

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/10/2023

Certifico o Registro em 20/10/2023 Data dos Efeitos 19/10/2023

Arquivamento 20237315769 Protocolo 237315769 de 19/10/2023 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 439663398539829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AJ CANE CONSTRUCOES LTDA</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>237315769 - 19/10/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>223 - BALANCO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>223 - BALANCO</b>

**MATRIZ**

NIRE 42206442658  
CNPJ 40.680.039/0001-11  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2023  
SOB N: 20237315769

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09372217913 - CAROLINA CANE ANDRADE - Assinado em 19/10/2023 às 16:21:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/10/2023

Certifico o Registro em 20/10/2023 Data dos Efeitos 19/10/2023

Arquivamento 20237315769 Protocolo 237315769 de 19/10/2023 NIRE 42206442658

Nome da empresa AJ CANE CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 439663398539829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ÍNDICES COM BASE NO  
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2022

LIQUIDEZ CORRENTE  $\frac{175.977,19}{58.001,76} = 3,03$   
( AC / PC )

LIQUIDEZ GERAL  $\frac{178.300,17}{89.429,51} = 1,99$   
( AC+ARLP / PC+PELP )

GRAU DE ENDIVIDAMENTO  $\frac{89.429,51}{178.300,17} = 0,50$   
( PC+PELP / ATIVO TOTAL )

SOLVÊNCIA GERAL  $\frac{178.300,17}{89.429,51} = 1,99$   
( ATIVO TOTAL / PC+PELP )

---

CAROLINA CANE ANDRADE:09372217913  
217913

Assinado de forma digital  
por CAROLINA CANE  
ANDRADE:09372217913  
Dados: 2023.09.06 15:02:38  
-03'00'

CAROLINA CANE ANDRADE  
SÓCIO ADMINISTRADOR

---

ISAAC RINCAWESKI:62972472934  
62972472934

Assinado de forma digital  
por ISAAC  
RINCAWESKI:62972472934  
Dados: 2023.09.06 15:02:58  
-03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**- 1. EMPRESA**

Razão social: AJ Cane Construções Ltda.

Número de registro: 203363-6

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 05/09/2023

CNPJ: 40.680.039/0001-11

**Endereço de contrato:**

Rua Gustavo Karsten, 90 - sala 01

CEP: 89040-062

Telefone: (47) 9 9192-9340

Cidade: Blumenau

Bairro: Velha

Estado: SC

**- 2. CONTRATO SOCIAL**

Número da alteração contratual: 3

Data da certificação: 22/05/2023

Capital social atual: R\$200.000,00 - (duzentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, para: serviços de engenharia; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; limpeza em prédios e em domicílios; serviços de pintura de edifícios; instalação e manutenção elétrica; obras de terraplenagem; demolição de edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; montagem de estruturas metálicas; construção de edifícios; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; obras de alvenaria.

**- 3. FILIAIS**

Empresa sem filiais cadastradas.

**- 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Registro: 160166-4**

RNP: 2517937990

Nome: Tomas Contesini Andrade

Pedido para anotação: 01/09/2023

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos artigos 28 e 29 do decreto 23.569/33, combinados com o artigo 7 da resolução 218/73 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 05/09/2023

Filial: Não consta

Data de validade: Indeterminada

Órgão: Não Informado

**Registro: 143997-0**

RNP: 2515706576

Nome: Jairo Lucio Chaves Filho

Pedido para anotação: 14/09/2023

Títulos: Títulos

Engenheiro Civil

Técnico de Segurança do Trabalho

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional:

artigo 7 da resolução 218/73, do confea. constante na alínea g e artigo 29 exceto alínea a do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais. artigo 4 da resolução 359/1991 do confea. artigos 3 e 4 do decreto 90.922/85, no âmbito da segurança do trabalho e portaria do ministério do trabalho 3.275/1989.

Vínculo técnico aprovado em: 20/09/2023

Filial: Não consta

Órgão: Não Informado

**- 5. QUADRO TÉCNICO**



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
Token: 7f5fd3c3-ad70-48b2-b131-e647c783b60d





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC**

Empresa sem quadro técnico

**6. CERTIDÃO**

---

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

**Emitida em 22/01/2024 10:13:57, válida até 31/03/2025.**



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001  
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
**Token: 7f5fd3c3-ad70-48b2-b131-e647c783b60d**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: TOMAS CONTESINI ANDRADE

Registro no CREA-SC: 160166-4

Registro nacional: 2517937990

Data do Registro: 14/09/2018

– 2. Formações

Data: 29/08/2018

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Faculdade Leonardo da Vinci - Santa Catarina

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos artigos 28 e 29 do decreto 23.569/33, combinados com o artigo 7 da resolução 218/73 do confea.

– 5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

**Emitida em 12/01/2024 08:19:16 válida até 31/03/2025.**



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001  
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
Token: 0ba2dcdc-6564-4bf2-9b6b-1a71ebbfa52c



**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 40.680.039/0001-11**

**I.E.: 261.212.516**

**Email: ajcane@outlook.com.br**

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Este contrato trata-se de um pré-contrato, geral, onde este firmado a negociação sem aprofundamento de detalhes, uma vez que, cada obra/serviço prestado deverá ser confeccionado contratos diretos respeitando preços e prazos determinados pelas partes, dependendo das peculiaridades de cada execução de trabalho ou confecção de projeto.

**CONTRATANTE:** Sr(a). AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, localizado na Rua Gustavo Karsten, 90, Cidade de Blumenau, Estado Santa Catarina, CNPJ: 40.680.039/0001-11.

**CONTRATADO:** TOMÁS CONTESINI ANDRADE, engenheiro civil CREA 160166-4, portador da cédula de identidade 5.621.872/SSP-SC, e inscrito no CPF sob nº 068.060.399-95, residente à Rua Gustavo Karsten, 90 Bairro Velha, na cidade de Blumenau – SC.

Referente à Prestação de Serviços do tipo:

Engenharia Civil: Execução, confecção, análise de projetos civis, hidráulicos e elétricos;

Ao que refere ao pagamento: está acordado três salários-mínimos por mês.

Horário de Dedicção: segundas a sexta das 7:00 as 10:00 horas.

A Contratante fornecerá as ferramentas, materiais para construção civil, e pessoal necessário. Ficando responsável por todos os tramites legais e respondendo por quaisquer problemas tratando-se destas situações.

Prazo do contrato indeterminado.

Poderão ser estipuladas multas para ambas as partes caso não seja cumprido com algum acordo.

As partes elegem o foro de Blumenau, SC para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

Contratante e contratado concordam e estão ajustados com todas as normas e cláusulas estipuladas neste contrato e assim assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor, os quais passam a ter força legal entre as partes.

Local e Data: 28 de agosto de 2023

AJ CANE  
CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111

Assinado de forma digital por AJ  
CANE CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111  
Dados: 2023.08.30 23:25:56 -03'00'

---

Assinatura do CONTRATANTE

TOMAS CONTESINI  
ANDRADE:06806039995

Assinado de forma digital por  
TOMAS CONTESINI  
ANDRADE:06806039995  
Dados: 2023.08.30 23:26:11 -03'00'

---

Assinatura do CONTRATADO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: JAIRO LUCIO CHAVES FILHO

Registro no CREA-SC: 143997-0

Registro nacional: 2515706576

Data do Registro: 24/08/2016

– 2. Formações

Data: 27/09/2016

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário Leonardo da Vinci

Data: 19/09/2007

Título: Técnico de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Senai/SC - Blumenau

Data: 12/05/2018

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Centro Universitário Leonardo da Vinci

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

artigo 7 da resolução 218/73, do confea. constante na ainea g e artigo 29 exceto alinea a do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais. artigo 4 da resolução 359/1991 do confea. artigos 3 e 4 do decreto 90.922/85, no âmbito da segurança do trabalho e portaria do ministério do trabalho 3.275/1989.

– 5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

**Emitida em 23/01/2024 10:14:50 válida até 31/03/2025.**



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001  
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site  
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do  
**Token: 8b97ce66-65fb-4ea3-99d3-ecb53e923199**



**AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 40.680.039/0001-11**

**I.E.: 261.212.516**

**Email: ajcane@outlook.com.br**

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Este contrato trata-se de um pré-contrato, geral, onde este firmado a negociação sem aprofundamento de detalhes, uma vez que, cada obra/serviço prestado deverá ser confeccionado contratos diretos respeitando preços e prazos determinados pelas partes, dependendo das peculiaridades de cada execução de trabalho ou confecção de projeto.

**CONTRATANTE:** Sr(a). AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, localizado na Rua Gustavo Karsten, nº 90, Sala 01, Cidade de Blumenau, Estado Santa Catarina, CNPJ: 40.680.039/0001-11.

**CONTRATADO:** JAIRO LUCIO CHAVES FILHO, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA/SC - 143997-0, portador da cédula de identidade RG: 4.596.353 SSP/SC, e inscrito no CPF sob nº 056.857.249-18, residente à Rua Frederico Jensen, Nº 2230, APTO – 265, Bairro Itoupavazinha, na cidade de Blumenau – SC.

Referente à Prestação de Serviços relacionados a Engenharia de Segurança do Trabalho:

Consultoria, assessoria, elaboração e análise de projetos

Horário de Dedicção: Segunda a Sexta-Feira das 06:00 às 09:00 horas, 15 h semanais.

Ao que refere ao pagamento: está acordado quatro (4) salários mínimos vigentes por mês.

A Contratante fornecerá os treinamentos de capacitação, qualificação, exames médicos ocupacionais, ferramentas, materiais, EPI, EPC, e demais máquinas e equipamentos para realização segura dos trabalhos pelas equipes de obra. Ficando responsável por todos os tramites legais e respondendo por quaisquer problemas tratando - se destas e outras situações.

Prazo do contrato indeterminado.

Poderão ser estipuladas multas para ambas as partes caso não seja cumprido com algum acordo.

As partes elegem o foro de Blumenau, SC para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

Contratante e contratado concordam e estão ajustados com todas as normas e cláusulas estipuladas neste contrato e assim assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor, os quais passam a ter força legal entre as partes.

Local e Data: 12 de setembro de 2023

CAROLINA CANE  
ANDRADE:093722179  
13

Assinado de forma digital por  
CAROLINA CANE  
ANDRADE:09372217913  
Dados: 2023.09.12 21:58:53 -03'00'

Assinatura do CONTRATANTE

AJ CANE  
CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111

Assinado de forma digital por AJ  
CANE CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111  
Dados: 2023.09.12 21:59:12 -03'00'

JAIRO LUCIO CHAVES  
FILHO:05685724918

Assinado de forma digital por  
JAIRO LUCIO CHAVES  
FILHO:05685724918  
Dados: 2023.09.12 19:18:16 -03'00'

Assinatura do CONTRATADO



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024163791**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **TOMAS CONTESINI ANDRADE**  
Registro.....: SC S1 160166-4  
C.P.F.....: 068.060.399-95  
Data Nasc....: 07/03/1990  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 29/08/2018 PELO(A)  
FACULDADE LEONARDO DA VINCI - SANTA CATA  
TIMBO - SC

•**ART 9389724-1**

Empresa.....: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: MUNICIPIO DE GASPAR  
Endereço Obra: RUA ARTUR POFFO 425 EBB ERVINO VENTURI  
Bairro..... SANTA TEREZINHA  
89110 - GASPAR - SC  
Registrada em: 22/07/2024 Baixada em.. 23/07/2024  
Período (Previsto) - Início: 12/02/2024 Término.....: 31/07/2024  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9182534-5  
Profissional: 160166-4 TOMAS CONTESINI ANDRADE

REMOCAO  
EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 573,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ..: 375,57 METRO(S) QUADRADO(S)

CALHA

Dimensão do Trabalho ..: 89,00 METRO(S)

EXECUCAO

RUFO

Dimensão do Trabalho ..: 46,50 METRO(S)

REMOCAO

EXECUCAO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 100,00 METRO(S)

REMOCAO

ENTULHO

Dimensão do Trabalho ..: 57,30 METRO(S) CUBICO(S)

RESTAURACAO

REFORMA

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ..: 573,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

IMPERMEABILIZACAO

**Certidão de Acervo Técnico nº 252024163791 emitida em 07/08/2024**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024163791**  
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 48,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ...: 573,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 1.190,54 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 573,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO DE TELHA CERAMICA E COLOCACAO DE TELHA METALICA TIPO SANDUICHE  
PINTURA PAREDE ALVENARIA GRADES MADEIRAS E LETREIRO DA ESCOLA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400106028, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024163791

07/08/2024, 09:24:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade em caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400106028  
CAT nº 252024163791 de 07/08/2024, página 2 de 4

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DE GASPAR**  
CNPJ 83.102.244/0001-02

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AJ Cane Construções Ltda, com sede na Rua Gustavo Karsten, 90 Ap 301 bairro Vila Nova, cidade: Blumenau-SC, registro no CREA-SC 203363-6 inscrita no CNPJ 40.680.039/0001-11, executou para o Município de Gaspar, inscrito no CNPJ: 83.102.244/0001-02, os serviços com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

ITEM		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	SITUAÇÃO
1	Remoção	Cobertura	573,00	M2	CONCLUIDA
2	Execução	Cobertura	573,00	M2	CONCLUIDA
3	Remoção	Forro de PVC	375,57	M2	CONCLUIDA
4	Execução	Forro de PVC	375,57	M2	CONCLUIDA
5	Remoção	Calha	89,00	Metro	CONCLUIDA
6	Execução	Calha	89,00	Metro	CONCLUIDA
7	Execução	Rufo	46,50	Metro	CONCLUIDA
8	Remoção	Rede de Águas Pluviais	100,00	Metro	CONCLUIDA
9	Execução	Rede de Águas Pluviais	100,00	Metro	CONCLUIDA
10	Remoção	Entulho	57,30	M3	CONCLUIDA
11	Restauração e Reforma	Estrutura de Madeira	573,00	M2	CONCLUIDA
12	Execução	Impermeabilização	48,00	M2	CONCLUIDA
13	Execução	Limpeza	573,00	M2	CONCLUIDA
14	Execução	Pintura	1.190,54	M2	CONCLUIDA
15	Reforma	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	573,00	M2	CONCLUIDA

### Responsável técnico:

- Tomás Contesini Andrade – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 160.166-4 – ART 9389724-1

Contratante: Município de Gaspar (CNPJ: 83.102.244/0001-02)

Contratada: AJ Cane Construções LTDA (CNPJ: 40.680.039/0001-11)

Localização da obra: EBB Ervino Venturi - Rua Artur Poffo, 425 – Santa Terezinha – Gaspar-SC



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DE GASPAR**  
CNPJ 83.102.244/0001-02

Período de execução: 12/02/2024 a 22/07/2024

Gaspar, 29 de julho de 2024

**RICARDO PAULO  
BERNARDINO  
DUARTE:05014537  
928**

Assinado de forma digital  
por RICARDO PAULO  
BERNARDINO

DUARTE:05014537928  
Dados: 2024.07.29 15:34:46  
-03'00'

---

Ricardo Paulo Bernardino Duarte  
Engenheiro Civil – CREA-SC: 108.714-9  
CPF: 050.145.379-28

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creano/valcertidao\\_aceivo.php](https://www.crea-sc.org.br/creano/valcertidao_aceivo.php), informando o número da Certidão de Aferimento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400106028  
CAT nº 252024163791 de 07/08/2024, página 4 de 4





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024156347**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **TOMAS CONTESINI ANDRADE**  
Registro.....: SC S1 160166-4  
C.P.F.....: 068.060.399-95  
Data Nasc....: 07/03/1990  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 29/08/2018 PELO(A)  
FACULDADE LEONARDO DA VINCI - SANTA CATA  
TIMBO - SC

•**ART 8954616-5**

Empresa.....: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: ZOLI SOLUCOES LTDA  
Endereço Obra: RUA ARTHUR HOESCHL 433  
Bairro.....: WARNOW  
89130 - INDAIAL - SC  
Registrada em: 13/09/2023 Baixada em.. 19/01/2024  
Período (Previsto) - Início: 08/09/2023 Término.....: 31/10/2023  
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

MANUTENCAO

ATERRAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

Dimensão do Trabalho ..: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REFORMA

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ..: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MANUTENCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

VERIFICACAO FINAL DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO - ITEM 7 DA

Dimensão do Trabalho ..: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO DE PORCELANATO

Dimensão do Trabalho ..: 203,50 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ..: 15,00 METRO(S) CUBICO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 1.187,91 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MANUTENCAO

REDE DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ..: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252024156347 emitida em 22/01/2024**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024156347**  
Atividade concluída

REDE HIDROSSANITARIA  
Dimensão do Trabalho ...: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS  
Dimensão do Trabalho ...: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS  
Dimensão do Trabalho ...: 752,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
IMPERMEABILIZACAO  
Dimensão do Trabalho ...: 203,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**•ART 9109549-2**

Empresa.....: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA.  
Proprietário.: ZOLI SOLUCOES LTDA  
Endereço Obra: RUA ARTHUR HOESCHL 433  
Bairro.....: WARNOW  
89130 - INDAIAL - SC  
Registrada em: 12/01/2024 Baixada em.. 19/01/2024  
Período (Previsto) - Início: 08/09/2023 Término.....: 20/01/2024  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8954616-5  
Profissional: 160166-4 TOMAS CONTESINI ANDRADE

REFORMA  
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS  
Dimensão do Trabalho ...: 450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
REFORMA  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ...: 450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM  
REFORMA  
ESTRUTURA DE METAL  
Dimensão do Trabalho ...: 330,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
REFORMA  
ESTRUTURA DE MADEIRA  
Dimensão do Trabalho ...: 450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MANUTENCAO  
ESTRUTURA DE MADEIRA  
Dimensão do Trabalho ...: 450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
REFORMA  
COBERTURA  
Dimensão do Trabalho ...: 450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MANUTENCAO  
COBERTURA  
Dimensão do Trabalho ...: 450,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
COBERTURA

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao\\_acevvo.php](https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_acevvo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007489 CAT nº 252024156347 de 22/01/2024, página 2 de 5

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252024156347**  
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 330,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MANUTENCAO

CALHA

Dimensão do Trabalho ...: 69,00 METRO(S)

EXECUCAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 330,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ...: 330,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA E TELHA TERMOACUSTICA DE ZINCO 330M2 E  
EXECUCAO REFORMA DE 450M2 DE ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERAMICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400007489, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024156347  
22/01/2024, 15:06:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creans/va/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creans/va/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007489  
CAT nº 252024156347 de 22/01/2024, página 3 de 5



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Gustavo Karsten, 90 bairro Velha, cidade: Blumenau-SC, registro no CREA-SC 203.363-6 inscrita no CNPJ 40.680.039/0001-11, executou para o Zoli Soluções Ltda, inscrito no CNPJ: 00.877.767/0001-01, os serviços com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

ITEM		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	SITUAÇÃO
1	Execução Manutenção	Aterramento de instalações elétricas em baixa tensão	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
2	Execução Reforma	Instalação de ponto elétrico para iluminação em Edificações	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
3	Execução Manutenção	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
4	Execução	Verificação final de instalações elétricas em baixa tensão - item 7 da NBR5410	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
5	Execução	Piso de Porcelanato	203,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
6	Execução	Lastro de Brita	15,00	Metro(s) Cubico(s)	CONCLUÍDA
7	Execução	Pintura	1.187,91	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
8	Execução Manutenção	Rede de Esgoto	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
9	Execução Manutenção	Rede Hidrossanitária	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
10	Execução Manutenção	Rede de Águas Pluviais	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
11	Execução Manutenção	Instalações Hidráulicas	752,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
12	Execução	Impermeabilização	203,50	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
13	Reforma	Edificação de Alvenaria Para Fins Residenciais	450,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
14	Execução Reforma	Estrutura de concreto armado	450,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
15	Montagem Reforma	Estrutura Metálica	330,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
16	Execução Reforma Manutenção	Estrutura de Madeira	450,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
17	Execução Reforma Manutenção	Cobertura telha Cerâmica	450,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA
18	Execução	Cobertura Zinco termoacustica	330,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUÍDA

Registro realizado eletronicamente, para atestar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao\\_aceivo.php](https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao_aceivo.php), informando o número da Certidão Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007489 CAT nº 252024156347 de 22/01/2024, página 4 de 5

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





19	Execução Manutenção	Calha	69,00	Metro (s)	CONCLUIDA
20	Execução	Contra piso	330,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
21	Execução	Forro de PVC	330,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA

### Responsável técnico:

- Tomás Contesini Andrade – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 160166-4 – ART 8.954.616-5 e 9.109.529-2.

Contratante: Zoli Soluções Ltda (CNPJ: 00.877.767/0001-01)

Contratada: AJ Cane Construções LTDA (CNPJ: 40.680.039/0001-11)

Localização da obra: Rua Arthur Hoeschl, 433 – bairro: Warnow – Indaial-SC

Período de execução da ART: 08/09/2023 a 20/01/2024

Blumenau, 22 de janeiro de 2024.

JANDIR

CEREZOLI:76234053904

Assinado de forma digital por  
JANDIR CEREZOLI:76234053904  
Dados: 2024.01.22 10:38:10  
-03'00'

Jandir Cerezoli  
Sócio Proprietário  
CPF: 762.340.539-04

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007489  
CAT nº 252024156347 de 22/01/2024, página 5 de 5





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252023154044**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **TOMAS CONTESINI ANDRADE**  
Registro.....: SC S1 160166-4  
C.P.F.....: 068.060.399-95  
Data Nasc....: 07/03/1990  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 29/08/2018 PELO(A)  
FACULDADE LEONARDO DA VINCI - SANTA CATA  
TIMBO - SC

•**ART 8954624-6**

Empresa.....: AJ CANE CONSTRUCOES LTDA.  
Contratante..: INDASUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAULICO  
Proprietário.: INDASUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAU  
Endereço Obra: RODOVIA BR470 105 KM 67  
Bairro..... BENEDITO  
89130 - INDAIAL - SC  
Registrada em: 13/09/2023 Baixada em.. 16/10/2023  
Período (Previsto) - Início: 01/09/2023 Término.....: 21/10/2023  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL

**EXECUCAO**

**INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM EDIFICACOES**

Dimensão do Trabalho ..: 50,00 UNIDADE(S)

**INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA**

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**ATERRAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO**

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ..: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO EM PAVER**

Dimensão do Trabalho ..: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**MANUTENCAO**

**INSTALACOES HIDRAULICAS**

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**REFORMA**

**INSTALACOES HIDRAULICAS**

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**MANUTENCAO**

**REDE DE ESGOTO**

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**REFORMA**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252023154044**  
Atividade concluída

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MANUTENCAO

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ..: 2.049,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METRO(S)

**INSTALACAO**

**COMUNICACAO VISUAL**

**Dimensão do Trabalho ..: 52,00 METRO(S) QUADRADO(S)**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300105232, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154044  
17/10/2023, 09:04:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para ativar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creasol/va/certidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creasol/va/certidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300105232 CAT nº 252023154044 de 17/10/2023, página 2 de 4

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Gustavo Karsten, 90 bairro Velha, cidade: Blumenau-SC, registro no CREA-SC 203.363-6 inscrita no CNPJ 40.680.039/0001-11, executou para Indasul Distribuidora de Material Hidraulico, inscrito no CNPJ: 49.857.682/0001-42, os serviços com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

ITEM		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	SITUAÇÃO
1	Execução	Instalação de ponto elétrico para iluminação em Edificações	50,00	Unidade(s)	CONCLUIDA
2	Execução	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	2.049,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
3	Execução	Aterramento de instalações elétricas em baixa tensão	2.049,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
4	Execução	Drenagem	384,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
5	Execução	Pavimentação em Paver	384,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
6	Execução Manutenção Reforma	Instalações Hidráulicas	2.049,00	Metro(s) Cubico(s)	CONCLUIDA
7	Execução Manutenção	Rede de Esgoto	2.049,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
8	Execução Reforma Manutenção	Rede Hidrossanitária	2.049,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA
9	Execução	Meio Fio	40,00	Metro(s)	CONCLUIDA
10	Instalação	Painel de Comunicação Visual	52,00	Metro(s) Quadrado(s)	CONCLUIDA

## Responsável técnico:

- Tomás Contesini Andrade – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 160166-4  
– ART 8.954.624-6

Contratante: Indasul Distribuidora de Material Hidraulico (CNPJ: 49.857/0001-42)

Contratada: AJ Cane Construções LTDA (CNPJ: 40.680.039/0001-11)

Localização da obra: Rodovia BR-470, KM 67 – bairro: Bendito – Indaial-SC

Período de execução da ART: 01/09/2023 a 15/10/2023

Blumenau, 17 de outubro de 2023

INDASUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAULICO E EL:49857682000142

Assinado de forma digital por INDASUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAULICO E EL:49857682000142 Dados: 2023.10.16 15:27:58 -03'00'

---

Dulciane Regina de Souza Rudger  
Sócio Proprietário  
CPF:044.795.839-98

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/creano/valcertidao\\_acevo.php](https://www.crea-sc.org.br/creano/valcertidao_acevo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300105232 CAT nº 252023154044 de 17/10/2023, página 4 de 4



Registro realizado a partir do protocolo nº 72300105232 CAT nº 252023154044 de 17/10/2023, página 4 de 4

AO  
MUNICÍPIO DE ILHOTA

REF.: PROCESSO Nº 198/2024  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – PMI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SERVIR COMO SALA DE AULA PARA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTURA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO

### **DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MICRO EMPRESA**

A proponente AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11, com sede a rua Gustavo Karsten, nº90 – sala 01, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89.040-062, por intermédio de sua representante legal, CAROLINA CANE ANDRADE, CPF Nº093.722.179-13, RG nº5842836 – SSP/SC, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(X ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

Atestamos também que, no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno

porte, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nos comprometemos a fornecer, caso necessário, documentos adicionais que comprovem a veracidade desta declaração.

De Blumenau para Ilhota/SC, 07 de novembro de 2024.

AJ CANE  
CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111

Assinado de forma digital por AJ  
CANE CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111  
Dados: 2024.11.07 09:24:35 -03'00'

AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11  
CAROLINA CANE ANDRADE  
CPF Nº093.722.179-13  
RG Nº5842836 – SSP/SC

AO  
MUNICÍPIO DE ILHOTA

REF.: PROCESSO Nº 198/2024  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – PMI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SERVIR COMO SALA DE AULA PARA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTURA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO

### **DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO**

Para fins de participação no Processo Licitatório Nº 198/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – PMI, a empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11, com sede a rua Gustavo Karsten, nº90 – sala 01, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89.040-062, por intermédio de sua representante legal, CAROLINA CANE ANDRADE, CPF Nº093.722.179-13, RG nº5842836 – SSP/SC, declara,

ob as penas da lei, e de conseqüente inabilitação no referido processo licitatório que:

- a) Declaração para os devidos fins legais, de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- b) Declaração para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) Declaração para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- d) Declara não ter recebido do município de Ilhota/SC ou de qualquer outra entidade da Administração Direta ou Indireta, em Âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

- e) Declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- f) Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Referente ao item 9.28.7 do edital.
- h) Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- i) Declaração para os devidos fins legais, que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade concedente ou responsável pela licitação.
- j) Declaração para os devidos fins legais, que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

De Blumenau para Ilhota/SC, 07 de novembro de 2024.

AJ CANE  
CONSTRUCOES

LTDA:40680039000111

Assinado de forma digital por AJ  
CANE CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111  
Dados: 2024.11.07 09:24:10 -03'00'

AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11  
CAROLINA CANE ANDRADE  
CPF Nº093.722.179-13  
RG Nº5842836 – SSP/SC



AO  
MUNICÍPIO DE ILHOTA

REF.: PROCESSO Nº 198/2024  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – PMI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SERVIR COMO SALA DE AULA PARA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTURA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO

### **DECLARAÇÃO**

Para fins de participação no Processo Licitatório Nº 198/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – PMI, a empresa AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11, com sede a rua Gustavo Karsten, nº90 – sala 01, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89.040-062, por intermédio de sua representante legal, CAROLINA CANE ANDRADE, CPF Nº093.722.179-13, RG nº5842836 – SSP/SC, DECLARA, que:

- 5.1.8.6.1 O Prazo da Garantia dos Serviços é de 5 anos;
- 5.1.8.6.2 É responsável pela sinalização indicativa de obra e que manterá durante a execução do serviço caso necessário pessoal capacitado para cuidar do trânsito;
- 5.1.8.6.3 Declara que disponibilizará a relação quantitativa e descrição das funções respectivas, de seu Pessoal especializado e operacional suficiente para obra futura;
- 5.1.8.7 Tomou conhecimento da referida obra de PAVIMENTAÇÃO;
- 5.1.8.8 Possui pessoal capacitado para execução do objeto, inclusive disponibilidade dos equipamentos necessários para execução cabal do mesmo, e que é de sua responsabilidade qualquer tipo de licenças que se fizer necessário durante a prestação de serviços.
- 5.1.9.1 Declara os devidos fins legais, de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

**5.1.9.2** Declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**5.1.9.3** Declara para os devidos fins legais, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (art. 68, VI, da Lei nº 14.133/2021).

**5.1.9.4** Declara não estar em situação de inidoneidade para licitar ou contratar.

**5.1.9.5** Declara para os devidos fins legais, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

**5.1.9.6** Declara para os devidos fins legais, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

**5.1.9.7** Declara de não emprego de trabalho degradante.

**5.1.9.8** Declara cumprir com as normas de Acessibilidade.

**5.1.9.9** Declara para os devidos fins legais, que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade concedente ou responsável pela licitação.

**5.1.9.10** Declara para os devidos fins legais, que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

**5.1.9.11** Declara a elaboração independente de proposta.

De Blumenau para Ilhota/SC, 07 de novembro de 2024.

AJ CANE  
CONSTRUCOES

LTDA:40680039000111

Assinado de forma digital por AJ  
CANE CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111  
Dados: 2024.11.07 09:23:48  
-03'00'

AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11  
CAROLINA CANE ANDRADE  
CPF Nº093.722.179-13  
RG Nº5842836 – SSP/SC

AO  
MUNICÍPIO DE ILHOTA

REF.: PROCESSO Nº 198/2024  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – PMI  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SERVIR COMO SALA DE AULA PARA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTURA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO

### **DECLARAÇÃO**

A proponente AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11, com sede a rua Gustavo Karsten, nº90 – sala 01, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89.040-062, por intermédio de sua representante legal, CAROLINA CANE ANDRADE, CPF Nº093.722.179-13, RG nº5842836 – SSP/SC, para fins do disposto no edital de licitação: Concorrência Eletrônica nº 004/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, foi elaborada de maneira independente pela AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

De Blumenau para Ilhota/SC, 07 de novembro de 2024.

AJ CANE  
CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111

Assinado de forma digital por AJ  
CANE CONSTRUCOES  
LTDA:40680039000111  
Dados: 2024.11.07 09:23:24 -03'00'

AJ CANE CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ sob o nº 40.680.039/0001-11  
CAROLINA CANE ANDRADE  
CPF N°093.722.179-13  
RG N°5842836 – SSP/SC

ÍNDICES COM BASE NO  
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

a) LG (LIQUIDEZ GERAL)  $\frac{294.304,43}{126.093,50} = 2,33$   
( AC+ARLP / PC+PELP )

b) LC (LIQUIDEZ CORRENTE)  $\frac{290.677,35}{11.582,80} = 25,10$   
( AC / PC )

c) EG (ENDIVIDAMENTO GERAL)  $\frac{126.093,50}{294.304,43} = 0,43$   
( PC+PELP / ATIVO TOTAL )

CAROLINA  
CANE

ANDRADE:09  
372217913

Assinado de forma  
digital por CAROLINA  
CANE  
ANDRADE:09372217913  
Dados: 2024.11.07  
10:09:28 -03'00'

ISAAC

RINCAWESKI:  
6297247293  
4

Assinado de forma  
digital por ISAAC  
RINCAWESKI:62972  
472934  
Dados: 2024.11.07  
10:09:45 -03'00'

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
SÓCIO ADMINISTRADOR

---

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9

ÍNDICES COM BASE NO  
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2022

a) LG (LIQUIDEZ GERAL)  $\frac{178.300,17}{89.429,51} = 1,99$   
( AC+ARLP / PC+PELP )

b) LC (LIQUIDEZ CORRENTE)  $\frac{175.977,19}{58.001,76} = 3,03$   
( AC / PC )

c) EG (ENDIVIDAMENTO GERAL)  $\frac{89.429,51}{178.300,17} = 0,50$   
( PC+PELP / ATIVO TOTAL )

CAROLINA  
CANE  
ANDRADE:09  
372217913

Assinado de forma digital por CAROLINA CANE  
ANDRADE:09372217913  
Dados: 2024.11.07 10:15:18 -03'00'

---

CAROLINA CANE ANDRADE  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ISAAC  
RINCAWESKI  
KI:6297247  
2934

Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934  
Dados: 2024.11.07 10:15:03 -03'00'

---

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9