

Proc. Administrativo 3.427/2024

De: Dayana C. - SEMED

Para: CC - Comissão de Contratação

Data: 22/11/2024 às 11:32:14

Setores (CC):

CC

Setores envolvidos:

SEMED, CC, GP

Compra direta de Material de Construção

Setor requisitante (unidade/setor/departamento):

Secretaria de Educação de Ilhota

Responsável pela Demanda:

Dayana Cristina Pereira da Cunha

Matrícula:

51594

1. Objeto:

Aquisição de materiais de construção para a extensão do CEI Vovô Juca

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Faz-se necessário a aquisição de materiais de construção, tendo em vista a reforma a ser realizada no atual prédio da APAE, rua Leoberto Leal, nº 250, Centro de Ilhota, onde funcionará a extensão do CEI Vovô Juca, a fim de atender à crescente demanda de matrículas da Educação Infantil. Ressalta-se que o saldo dos itens cotados acabaram no Pregão nº 078/2023.

3. Descrições e quantidades:

Acima de 5

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO:

Descrição no TR

TIPO DO ITEM:

Material

SUBITEM:

Consumo

UNIDADE DE MEDIDA:

Unidade/metro

QUANTIDADE:

Descrição no TR

4. Necessita de análise de riscos:

Não

5. Previsão no PCA:

Não

6. Estimativa de valor:

R\$: 10.167,00 (Dez mil cento e sessenta e sete reais)

7. Prazo de entrega/execução:

10 dias após a ordem de serviço.

8. Local e horário da entrega/execução:

Secretaria de Educação de Ilhota

9. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:

Não

10. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:

Natália Mendes (Diretora administrativa)

Dayana Cunha

Secretária de Educação

Anexos:

DFD_material_de_construcao.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Ilhota

Setor requisitante: Secretaria de Educação

Responsável pela Demanda: Dayana Cristina Pereira da Cunha

Matrícula: 51594

E-mail: educacao@ilhota.sc.gov.br

Telefone: (47) 3343-7532

1. Objeto: Aquisição de materiais de construção para a extensão do CEI Vovô Juca

2. Justificativa da necessidade da contratação: Faz-se necessário a aquisição de materiais de construção, tendo em vista a reforma a ser realizada no atual prédio da APAE, rua Leoberto Leal, nº 250, Centro de Ilhota, onde funcionará a extensão do CEI Vovô Juca, a fim de atender à crescente demanda de matrículas da Educação Infantil. Ressalta-se que o saldo dos itens cotados acabaram no Pregão nº 078/2023.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	UNIDADE DE MEDIDA
1	Barra de ferro 4,2	Material	Consumo	unidade
2	Tijolo 11x19x19	Material	Consumo	unidade
3	Bloco 20x20x40	Material	Consumo	unidade
4	Barra de ferro 5/16	Material	Consumo	unidade
5	Pé direito 15x15 3m	Material	Consumo	unidade
6	Pé direito 15x15 3,5m	Material	Consumo	unidade
7	Tábua de caixaria 3m	Material	Consumo	unidade
8	Sarrafo pinus	Material	Consumo	unidade
9	Rufo	Material	Consumo	Metro
10	Tinta branca fosca 18l	Material	Consumo	unidade
11	Cimento	Material	Consumo	unidade

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.

(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: Alto

5. Estimativa de valor: R\$: 10.167,00 (Dez mil cento e sessenta e sete reais)

6. Prazo de entrega/ execução: 10 dias após a ordem de serviço.

7. Local e horário da entrega/execução: Secretaria de Educação de Ilhota, Frei Jacinto, nº30, Centro – Ilhota/SC

Assinado por 2 pessoas: DAYANA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA e ERICO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/18A2-2807-F0C8-F467> e informe o código 18A2-2807-F0C8-F467



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:
Não

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Natália Mendes
(Diretora administrativa)

Ilhota/SC, 21 de novembro de 2024.
Dayana Cristina da Cunha
Secretária de Educação (51594)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18A2-2807-F0C8-F467

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DAYANA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA (CPF 994.XXX.XXX-20) em 22/11/2024 11:32:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ERICO DE OLIVEIRA (CPF 291.XXX.XXX-04) em 22/11/2024 15:48:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/18A2-2807-F0C8-F467>