

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ilhota
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 7/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
13/12/2024 - 14:59:44	VB CONSTRUÇÃO CIVIL	16/12/2024 - 15:26:19	Indeferido	Julgamento: Resposta impugnação.pdf

Embassamento: IMPUGNAMOS O EDITAL, POIS O MESMO NÃO EXIGE ACERVO/ATESTADOS ESPECÍFICOS PARA OS ÍTENS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA E DE VALORES. SOLICITAMOS QUE O SETOR DE ENGENHARIA ESTABELEÇA, ATRAVÉS DE "TERMO DE REFERÊNCIA", OS ÍTENS ESPECÍFICOS E SEUS QUANTITATIVOS, VISTO QUE TRATA-SE DE OBRA DE ALTA COMPLEXIDADE E VALORES.

Julgamento: Prezados, em anexo encaminho resposta do setor técnico da engenharia.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO.	7.850.567,67	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			7.850.567,67				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/12/2024 - 15:05	emissao_C1DFD70BF821EE8D420242EF_proc-administrativo-19--1.pdf
04/12/2024 - 15:06	DFD.pdf
04/12/2024 - 15:06	ETP.pdf
04/12/2024 - 15:06	TR.pdf
04/12/2024 - 15:06	Anexos - Projetos.zip
04/12/2024 - 15:06	Anexos - cronograma - memorial - orçamento.zip
13/01/2025 - 14:05	PARECER TÉCNICO.pdf
12/03/2025 - 14:36	PROPOSTA ZIP (1).zip

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/12/2024 - 09:54:43	Negociação aberta para o processo 7/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 10:19:14	Envio de Propostas Readequadas 7/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 13:00.
18/12/2024 - 12:40:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 14:13:05	Envio de Propostas Readequadas 7/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 16:13.
13/01/2025 - 14:06:27	Envio de Propostas Readequadas 7/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/01/2025 às 16:10.
13/01/2025 - 14:08:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2025 - 14:37:48	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/03/2025 - 14:40:20

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/03/2025 - 14:40:48

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 08.628.996/0001-96 - Endereço: R DIONISIO MOSER - CEP: 89110512 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 99958-6363

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA					
	0001	REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO.	-	-	1,0000 UN	R\$ 6.594.502,67	R\$ R\$ 6.594.502,67
TOTAL DO LOTE							R\$ 6.594.502,67
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 6.594.502,67	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.109.919/0001-41	17/12/2024 - 15:21:05	PRORIA	PRORIA	1,0000	R\$7.850.567,67	R\$ 7.850.567,67	Não
CONSTRUTORA JHR LTDA	29.645.373/0001-00	17/12/2024 - 15:21:24	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	R\$7.850.567,00	R\$ 7.850.567,00	Sim
LCF CONSTRUTORA LTDA	50.476.917/0001-35	17/12/2024 - 16:44:07	x	x	1,0000	R\$7.850.567,67	R\$ 7.850.567,67	Sim
VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	08.628.996/0001-96	17/12/2024 - 19:18:11	-	-	1,0000	R\$7.772.015,89	R\$ 7.772.015,89	Não
R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	34.345.229/0001-80	17/12/2024 - 21:09:01	CONFORME TR	CONFORME TR	1,0000	R\$7.850.567,67	R\$ 7.850.567,67	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.109.919/0001-41	60 dias
CONSTRUTORA JHR LTDA	29.645.373/0001-00	60 dias
LCF CONSTRUTORA LTDA	50.476.917/0001-35	090 dias
VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	08.628.996/0001-96	60 dias
R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	34.345.229/0001-80	60 dias

Lances Enviados

0001 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/12/2024 - 15:21:05	7.850.567,67 (proposta)	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
17/12/2024 - 15:21:24	7.850.567,00 (proposta)	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
17/12/2024 - 16:44:07	7.850.567,67 (proposta)	50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/12/2024 - 19:18:11	7.772.015,89 (proposta)	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
17/12/2024 - 21:09:01	7.850.567,67 (proposta)	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:08:11	7.770.000,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:08:18	7.772.014,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:08:29	7.770.000,00	50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:08:40	7.769.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:08:55	7.760.000,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:09:21	7.759.900,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:10:07	7.759.800,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:10:30	7.759.799,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:11:16	7.759.798,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:11:38	7.759.797,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:12:14	7.759.700,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:12:33	7.759.699,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:12:44	7.755.000,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:12:49	7.759.698,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:13:04	7.754.900,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:13:46	7.754.800,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:14:07	7.753.900,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:14:32	7.754.600,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:14:35	7.693.562,68	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido



18/12/2024 - 09:15:03	7.693.500,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:15:22	7.693.400,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:15:52	7.693.300,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:16:35	7.693.200,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:17:06	7.693.100,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:17:44	7.693.000,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:18:16	7.692.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:19:32	7.650.000,00	50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:19:36	7.691.900,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:19:37	7.614.976,40	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:20:16	7.610.000,00	31.109.919/0001-41 - DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:20:19	7.550.000,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:20:21	7.614.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:20:41	7.540.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:21:06	7.458.000,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:21:58	7.457.900,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:22:43	7.381.777,21	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:23:34	7.381.700,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:24:04	7.342.777,99	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:24:27	7.340.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:25:25	7.220.900,44	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:25:42	7.100.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:26:29	7.065.495,45	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:26:47	7.064.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:28:10	7.000.000,00	50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:28:27	6.999.999,99	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:30:03	6.990.000,00	50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:30:10	7.000.000,00	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:30:45	6.989.999,99	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:31:30	6.957.857,12	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:32:33	6.957.856,99	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:33:40	6.597.856,98	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido



18/12/2024 - 09:34:28	6.597.800,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21
18/12/2024 - 09:35:59	6.908.000,00	50.476.917/0001-35 - LCF CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:36:24	6.597.856,97	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:38:17	6.594.502,67	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/12/2024 - 09:53:44	6.590.000,00	34.345.229/0001-80 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Cancelado - Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo. 13/01/2025 14:04:21

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/03/2025 - 14:40:20	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ORC_REFORMA_ESCOLA_JOSE_ELIAS_OK.pdf
Model	12/03/2025 - 14:40:48	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ORC_AMPLIACAO_ESCOLA_JOSE_ELIAS_OK.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
13/01/2025 - 14:04:21	R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	34.345.229/0001-80	Item 0001 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/03/2025 - 15:55	-	-

0001 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
08628996000196 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/12/2024 - 10:09:10	EMOS INTENÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	Indeferido
34345229000180 - R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	13/01/2025 - 14:07:08	INABILITAÇÃO INJUSTA	Indeferido

Justificativa: Não apresentou fundamentação.

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
13/03/2025 - 18:08:36	Item 0001 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA	erro de secretario

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
13/03/2025 - 18:08:36	Item 0001 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA	erro de secretario

Classificação Parcial

LOTE 0001 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	34.345.229/0001-80	Desclassificado	6.590.000,00
2º	VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	08.628.996/0001-96	Arrematante	6.594.502,67
3º	CONSTRUTORA JHR LTDA	29.645.373/0001-00	Classificado	6.597.856,97
4º	LCF CONSTRUTORA LTDA	50.476.917/0001-35	Classificado	6.908.000,00
5º	DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.109.919/0001-41	Classificado	7.610.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/12/2024 - 15:26:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta impugnação.pdf) em 16/12/2024 às 15:26.
18/12/2024 - 09:00:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/12/2024 - 09:00:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/12/2024 - 09:00:12	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/12/2024 - 09:00:12	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/12/2024 - 09:00:16	Presidente da Comissão	Bom dia prezados, iremos iniciar a etapa de lances. Boa sorte!
18/12/2024 - 09:00:21	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/12/2024 - 09:00:21	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/12/2024 - 09:34:53	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 6.597.800,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/12/2024 - 09:35:36	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 6.597.800,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
18/12/2024 - 09:40:20	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
18/12/2024 - 09:40:20	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 6.597.856,97 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 18/12/2024 às 09:45:19.
18/12/2024 - 09:45:20	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 6.908.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 18/12/2024 às 09:50:20.
18/12/2024 - 09:50:21	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 6.957.856,99 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 18/12/2024 às 09:55:21.
18/12/2024 - 09:53:44	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 6.590.000,00.
18/12/2024 - 09:53:44	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/12/2024 - 09:54:43	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA - EPP/SS com lance de R\$ 6.590.000,00.
18/12/2024 - 09:54:43	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/12/2024 - 09:54:58	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 10:05.
18/12/2024 - 09:57:27	F. R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA	Negociação Item 0001: Olá bom dia Sr. agente de contratação, já chegamos em nosso valor mínimo, não há mais margem para desconto, agradeço a negociação!
18/12/2024 - 10:06:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 10:16.
18/12/2024 - 10:09:10	Sistema	O fornecedor VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/12/2024 - 10:19:14	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 13:00.
18/12/2024 - 10:19:23	Presidente da Comissão	Prezado vencedor, anexar junto a proposta readequada a documentação de habilitação.
18/12/2024 - 12:40:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
18/12/2024 - 14:13:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 16:13.
18/12/2024 - 14:16:53	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo presidente de comissão.
18/12/2024 - 14:16:53	Sistema	Motivo: Documentação já enviada.
18/12/2024 - 14:18:05	Presidente da Comissão	Prezados, suspenderemos a sessão para análise de documentação. Nova data será definida para reabertura e conclusão da análise. A data a ser agendada será juntada ao processo com no mínimo 24h de antecedência.
18/12/2024 - 14:21:08	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
18/12/2024 - 14:21:08	Sistema	Motivo: Análise de documentação.
09/01/2025 - 11:36:43	Presidente da Comissão	Prezados, informo que após um período de recesso. A próxima data para análise de documentação das empresas será dia 13/01/2025 às 14h00.
13/01/2025 - 14:01:40	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
13/01/2025 - 14:01:40	Sistema	Motivo: ABRE-SE A SESSÃO PARA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO.
13/01/2025 - 14:03:28	Presidente da Comissão	Boa tarde prezados, após análise da documentação do primeiro colocado, a Engenheira emitiu seu parecer, que será anexado neste processo.
13/01/2025 - 14:04:21	Sistema	O fornecedor R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA foi inabilitado no processo.



13/01/2025 - 14:04:21	Sistema	Motivo: Após análise técnica da engenheira civil, verificou-se que a empresa não atende as especificações, conforme parecer anexo.
13/01/2025 - 14:04:21	Sistema	O fornecedor R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
13/01/2025 - 14:04:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R\$ 6.594.502,67.
13/01/2025 - 14:05:03	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 13/01/2025 às 14:05.
13/01/2025 - 14:06:06	Presidente da Comissão	Desta forma, será aberto prazo de 2 horas para a empresa segunda colocada, apresentar documentação de habilitação.
13/01/2025 - 14:06:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/01/2025 às 16:10.
13/01/2025 - 14:07:08	Sistema	O fornecedor R K SERVICOS DE CONSTRUCAO LIMITADA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
13/01/2025 - 14:08:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/01/2025 - 14:37:44	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/01/2025 - 17:54:06	Presidente da Comissão	Prezados, suspenderemos a sessão para análise da documentação. Informaremos sobre o retorno 24h de antecedência.
13/01/2025 - 17:54:23	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
13/01/2025 - 17:54:23	Sistema	Motivo: Análise de documentação.
11/03/2025 - 09:06:13	Presidente da Comissão	Prezados, informamos que a reabertura da sessão com análise da documentação da empresa será dia 12/03/2025 às 14h30.
12/03/2025 - 14:36:11	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
12/03/2025 - 14:36:11	Sistema	Motivo: Abertura para diligência
12/03/2025 - 14:36:11	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PROPOSTA ZIP (1).zip) em 12/03/2025 às 14:36.
12/03/2025 - 14:37:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 12/03/2025.
12/03/2025 - 14:37:48	Sistema	Motivo: Prezados, a empresa VB deve apresentar em sua proposta sua planilha orçamentária, uma vez que no arquivo esta apenas cronograma.
12/03/2025 - 14:40:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2025 - 14:40:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2025 - 15:43:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
12/03/2025 - 15:44:44	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA no lote 0001.
12/03/2025 - 15:44:44	Sistema	Motivo: Apresentou.
12/03/2025 - 15:44:53	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
12/03/2025 - 15:45:04	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/03/2025 - 15:45:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/03/2025 às 15:55.
12/03/2025 - 16:19:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
12/03/2025 - 16:19:55	Sistema	Intenção: INABILITAÇÃO INJUSTA
12/03/2025 - 16:19:55	Sistema	Justificativa: Não apresentou fundamentação.
12/03/2025 - 16:20:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/03/2025 - 18:07:45	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:07:50	Sistema	O lote 0001 foi homologado por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:08:23	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:08:23	Sistema	Motivo: erro de secretário
13/03/2025 - 18:08:36	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:08:36	Sistema	Motivo: erro de secretario
14/03/2025 - 08:28:28	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Dayana Cristina Pereira da Cunha.
14/03/2025 - 08:28:33	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Dayana Cristina Pereira da Cunha.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Andréa Cordeiro	14/01/2025 - 16:35:16
Dayana Cristina Pereira da Cunha	13/03/2025 - 18:05:06
VILAND BORK	13/03/2025 - 18:11:02

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
alvarilda aparecida de souza	13/03/2025 - 18:05:06
SERGIO LUIZ BERTI	13/03/2025 - 18:05:06
alvarilda aparecida de souza	13/03/2025 - 18:11:02



LUCIANO DE OLIVEIRA
Presidente

alvarilda aparecida de souza
Apoio

SERGIO LUIZ BERTI
Substituto

