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LOTE .TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.145.726,29 0,00

Meta 1. AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - .

Nível 2 1.1. INFRAESTRUTURA - .

Nível 3 1.1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - .

Serviço 1.1.1.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (REF. SINAPI-C 96521)

M3 194,00 

Escavação dos blocos de 

coroamento (com acréscimo 0,25 m 

cada lado)

2.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA - E1 194,00 

Serviço 1.1.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 183,50 

Escavação das vigas Baldrame 

(considerando 0,25 m de cada lado 

e 0,10 m para lastro de brita)

2.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA - E1 183,50 

Serviço 1.1.1.0.3.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M3 275,20 Reaterro blocos + vigas baldrame 2.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA - E1 275,20 

Nível 3 1.1.2. ATERRO DE OBRA - .

Serviço 1.1.2.0.1.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
M3 228,20 

Etapa A: 431,95 m² + Etapa B: 

229,08 m² .: 661,03 m² x altura 

média de aterro de 0,50 m .: 661,03 

m² x 0,50 m = 330,50m³ / Material 

excedente da escavação: 102,30 

m³, restando: 228,20 m³

2.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA - E1 228,20 

Serviço 1.1.2.0.2.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARGILOSO COM MINIESCAVADEIRA 

SOBRE ESTEIRAS (REF. SINAPI-C 90091)
M3 228,20 Escavação para nivelamento da E1 2.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA - E1 228,20 

Serviço 1.1.2.0.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 661,03 

Etapa A: 431,95 m² + Etapa B: 

229,08 m² .: 661,03 m²
2.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA - E1 661,03 

Nível 3 1.1.3. FUNDAÇÃO - .

Serviço 1.1.3.0.1.

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 240,00 
16 Estacas com profundidade 

estimada de 15,00 metros cada
2.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA - E1 240,00 

Serviço 1.1.3.0.2.

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA (REF. SINAPI-C 100651 

E 100652)

M 1.530,00 
102 estacas com profundidade 

estimada de 15,00 metros cada
2.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA - E1 1.530,00 

Serviço 1.1.3.0.3.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 118,00 

Estaca C30: 16 und + Estaca C40: 

102 und
2.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA - E1 118,00 

Serviço 1.1.3.0.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. ESTACAS SV 1,00 Conforme projeto estrutural 2.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA - E1 1,00 

Nível 3 1.1.4. BLOCOS - .

Serviço 1.1.4.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 6,98 

Etapa A: 38,30 m² + Etapa B: 31,50 

m² .: 69,80 m² x 0,10 m = 6,98 m³
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 6,98 

Serviço 1.1.4.0.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 204,34 
Etapa A: 109,82 m² + Etapa B: 

94,52 m² .: 204,34 m²
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 204,34 

Serviço 1.1.4.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 109,00 

Etapa A: 67,10 kg + Etapa B: 41,90 

kg .: 109,00 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 109,00 

Serviço 1.1.4.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 280,00 

Etapa A: 164,60 kg + Etapa B: 

115,40 kg .: 280,00 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 280,00 

Serviço 1.1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 138,80 

Etapa A: 57,90 kg + Etapa B: 80,90 

kg .: 138,80 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 138,80 

Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICOMENU

←
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Serviço 1.1.4.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 132,10 

Etapa A: 9,80 kg + Etapa B: 122,30 

kg .: 132,10 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 132,10 

Serviço 1.1.4.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 477,10 

Etapa A: 416,50 kg + Etapa B: 

60,60 kg .: 477,10 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 477,10 

Serviço 1.1.4.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 577,50 

Etapa A: 310,20 kg + Etapa B: 

267,30 kg .: 577,50 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 577,50 

Serviço 1.1.4.0.9.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 43,30 
Etapa A: 24,39 m³ + Etapa B: 18,91 

m³ .: 43,30 m³
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 43,30 

Nível 3 1.1.5. PILARETES - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.1.5.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 217,79 

Etapa A: 101,40 m² + Etapa B: 

116,39 m² .: 217,79 m²
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 217,79 

Serviço 1.1.5.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 316,40 
Etapa A: 143,00 kg + Etapa B: 

173,40 kg .: 316,40 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 316,40 

Serviço 1.1.5.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 465,70 
Etapa A: 180,30 kg + Etapa B: 

285,40 kg .: 465,70 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 465,70 

Serviço 1.1.5.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 362,60 
Etapa A: 237,80 kg + Etapa B: 

124,80 kg .: 362,60 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 362,60 

Serviço 1.1.5.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 157,70 
Etapa A: 76,10 kg + Etapa B: 81,80 

kg .: 157,70 kg
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 157,70 

Serviço 1.1.5.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 96,60 Etapa B: 96,60 kg 3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 96,60 

Serviço 1.1.5.0.7.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 

SINAPI-C 103672)

M3 16,39 
Etapa A: 8,07 m³ + Etapa B: 8,32 

m³ .: 16,39 m³
3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 16,39 

Nível 3 1.1.6. VIGAS BALDRAME - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.1.6.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 7,22 Etapa A + Etapa B = 7,22 m³ 3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 7,22 

Serviço 1.1.6.0.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 830,20 

Etapa A: (178,54 m² + 191,32 m² +  

76,30 m²) = 446,16 m² + Etapa B: 

(188,82 m² + 186,16 m² + 9,07 m²) 

= 384,05 m² .: 830,20 m²

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 830,20 

Serviço 1.1.6.0.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 623,70 

Etapa A: (146,60 kg + 132,70 kg + 

73,20 kg) = 352,50 kg + Etapa B: 

(131,50 kg + 133,50 kg + 6,20 kg) = 

271,20 kg .: 623,70 kg

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 623,70 

Serviço 1.1.6.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 896,10 

Etapa A: (233,60 kg + 225,90 kg + 

88,20 kg) = 547,70 kg + Etapa B: 

(191,60 kg + 150,00 kg + 6,80 kg) = 

348,40 kg .: 896,10 kg

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 896,10 
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Serviço 1.1.6.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.068,50 

Etapa A: (228,80 kg + 249,80 kg + 

71,60 kg) = 550,20 kg + Etapa B: 

(248,10 kg + 254,20 kg + 16,00 kg) 

= 518,30 kg .: 1.068,50 kg

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 1.068,50 

Serviço 1.1.6.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 377,40 

Etapa A: (69,50 kg + 99,50 kg + 

18,90 kg) = 187,90 kg + Etapa B: 

(103,20 kg + 82,50 kg + 3,80 kg) 

=189,50 kg .: 377,40 kg

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 377,40 

Serviço 1.1.6.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 510,20 

Etapa A: (126,50 kg + 94,40 kg + 

130,60 kg) = 351,50 kg + Etapa B: 

(65,70 kg + 93,00 kg) = 158,70 kg .: 

510,20 kg

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 510,20 

Serviço 1.1.6.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 242,10 

Etapa A: (30,30 kg + 161,50 kg) = 

191,80 kg + Etapa B = 50,30 kg .: 

242,10 kg

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 242,10 

Serviço 1.1.6.0.9.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 58,65 

Etapa A: (14,04 m³ + 13,73 m³ + 

5,41 m³) = 33,18 m³ + Etapa B: 

(12,56 m³ + 12,32 m³ + 0,59 m³) = 

25,47 m³ .: 58,65 m³

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 58,65 

Serviço 1.1.6.0.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 649,62 

Etapa A + Etapa B: (Face Lateral + 

face lateral + face superior): 0,60 m 

+ 0,60 m + 0,15 m = 1,35 m x 

(comprimento VB) 481,20 m = 

649,62 m²

3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 649,62 

Nível 3 1.1.7. SAPATAS DA ESCADA/RAMPA - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.1.7.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,16 Etapa B: 0,162 m³ 3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 0,16 

Serviço 1.1.7.0.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 1,80 Etapa B: 1,80 m² 3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.

INFRAESTRUTURA - E2 1,80 

Serviço 1.1.7.0.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 12,00 Etapa B: 12,00 kg 3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 12,00 

Serviço 1.1.7.0.4.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,41 Etapa B: 0,41 m³ 3.SUPERESTRUTURAS - E 1

.
INFRAESTRUTURA - E2 0,41 

Nível 2 1.2. SUPERESTRUTURAS - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Nível 3 1.2.1. LAJE DE PISO - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.2.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 66,10 

Etapa A: 431,95 m² + Etapa B: 

229,08 m² .: 661,03 m² x 0,10 m = 

66,10 m³

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 66,10 

Serviço 1.2.1.0.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 661,03 

Etapa A: 431,95 m² + Etapa B: 

229,08 m² .: 661,03 m² 
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.
SUPERESTRUTURAS - E1 661,03 

Serviço 1.2.1.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 698,10 

Etapa A: 432,60 kg + Etapa B: 

265,50 kg .: 698,10 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 698,10 
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Serviço 1.2.1.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.511,40 

Etapa A: 1.754,70 kg + Etapa B: 

756,70 kg .: 2.511,40 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 2.511,40 

Serviço 1.2.1.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 941,80 

Etapa A: 547,40 kg + Etapa B: 

394,40 kg .: 941,80 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 941,80 

Serviço 1.2.1.0.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 221,40 

Etapa A: 181,90 kg + Etapa B: 

39,50 kg .: 221,40 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 221,40 

Serviço 1.2.1.0.7.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2,10 Etapa A: 2,10 kg 4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 2,10 

Serviço 1.2.1.0.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 79,90 
Etapa A: 51,83 m³ + Etapa B: 28,07 

m² .: 79,90 m³
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 79,90 

Nível 3 1.2.2. JUNTAS DE CONSTRUÇÃO - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.2.2.0.1.
EXECUÇÃO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS 

(EXISTENTE/NOVA) COM PLACA DE EPS 10 MM 
M2 5,10 

Pav. Térreo: 8,50 m x 0,60 m = 5,10 

m²
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.
SUPERESTRUTURAS - E1 5,10 

Nível 3 1.2.3. PILARES - 1º PAVIMENTO (NÍVEL 306) - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.2.3.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 311,49 

Etapa A: 168,73 m²  + Etapa B: 

142,77 m² .: 311,49 m²
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.
SUPERESTRUTURAS - E1 311,49 

Serviço 1.2.3.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 478,60 
Etapa A: 262,80 kg + Etapa B: 

215,80 kg .: 478,60 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 478,60 

Serviço 1.2.3.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 560,80 
Etapa A: 271,70 kg + Etapa B: 

289,10 kg .: 560,80 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 560,80 

Serviço 1.2.3.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 522,10 
Etapa A: 375,50 kg + Etapa B: 

146,60 kg .: 522,10 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 522,10 

Serviço 1.2.3.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 215,30 
Etapa A: 102,00 kg + Etapa B: 

113,30 kg .: 215,30 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 215,30 

Serviço 1.2.3.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,80 Etapa B: 128,80 kg 4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 128,80 

Serviço 1.2.3.0.7.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 

SINAPI-C 103672)

M3 24,20 
Etapa A: 13,62 m³ + Etapa B: 10,58 

m³ .: 24,20 m³
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 24,20 

Nível 3 1.2.4. VIGAS - 1º PAVIMENTO (NÍVEL 306) - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.2.4.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI-C 92447)

M2 799,47 

Etapa A: (173,28 m² + 199,50 m² + 

34,61 m²) = 407,39 m² + Etapa B: 

(201,93 m² + 154,26 m² + 22,30 m² 

+ 13,59 m²) = 392,08 m² .: 799,47 

m²

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 799,47 
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Serviço 1.2.4.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 663,80 

Etapa A: (106,50 kg + 175,80 kg + 

29,70 kg) = 312,00 kg + Etapa B: 

(177,10 kg + 109,40 kg + 46,20 kg + 

19,10 kg) = 351,80 kg .: 663,80 kg

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 663,80 

Serviço 1.2.4.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.141,50 

Etapa A: (426,50 kg + 196,00 kg + 

45,40 kg) = 667,90 kg + Etapa B: 

(252,10 kg + 168,20 kg + 32,80 kg + 

20,50 kg) = 473,60 kg .: 1.141,50 kg

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 1.141,50 

Serviço 1.2.4.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.067,90 

Etapa A: (251,40 kg + 250,40 kg + 

64,10 kg) = 565,90 kg + Etapa B: 

(259,60 kg + 222,30 kg + 29,10 kg) 

= 502,00 kg .: 1.067,90 kg

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 1.067,90 

Serviço 1.2.4.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 576,60 

Etapa A: (193,00 kg + 217,00 kg + 

9,80 kg) = 419,80 kg + Etapa B: 

(45,10 kg + 45,40 kg + 35,00 kg + 

31,30 kg) = 156,80 kg .: 576,60 kg 

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 576,60 

Serviço 1.2.4.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 636,50 

Etapa A: (260,60 kg + 85,20 kg) 

=345,80 kg + Etapa B: (161,40 kg + 

58,10 kg + 36,10 kg + 35,10 kg) = 

290,70 kg .: 636,50 kg

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 636,50 

Serviço 1.2.4.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 438,90 

Etapa A: (251,80 kg + 124,30 kg) = 

376,10 kg + Etapa B: 62,80 kg .: 

438,90 kg

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 438,90 

Serviço 1.2.4.0.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 210,00 
Etapa B: 95,90 kg + 114,10 kg = 

210,00 kg
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 210,00 

Serviço 1.2.4.0.9.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 63,29 

Etapa A: (16,25 m³ + 15,55 m³ + 

2,81 m³) = 34,61 m³ + Etapa B: 

(15,01 m³ + 10,28 m³ + 1,76 m³ + 

1,63 m³) = 28,68 m³ .: 63,29 m³

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 63,29 

Nível 3 1.2.5. LAJE MACIÇA - 1º PAVIMENTO (NÍVEL 306) - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.2.5.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 

SINAPI-C 92484)

M2 617,95 
Etapa A: 421,84 m² + Etapa B: 

196,11 m² .: 617,95 m²
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 617,95 

Serviço 1.2.5.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 698,10 

Etapa A: 433,70 kg + Etapa B: 

264,40 kg .: 698,10 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 698,10 

Serviço 1.2.5.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 880,30 

Etapa A: 293,90 kg + Etapa B: 

586,40 kg .: 880,30 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 880,30 

Serviço 1.2.5.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 501,70 

Etapa A: 385,70 kg + Etapa B: 

116,00 kg .: 501,70 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 501,70 
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Serviço 1.2.5.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4.095,00 

Etapa A: 3.535,50 kg + Etapa B: 

559,50 kg .: 4.095,00 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 4.095,00 

Serviço 1.2.5.0.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 517,10 

Etapa A: 375,80 kg + Etapa B: 

141,30 kg .: 517,10 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 517,10 

Serviço 1.2.5.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 92,45 
Etapa A: 63,28 m³ + Etapa B: 29,17 

m³ .: 92,45 m³
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 92,45 

Nível 3 1.2.6. JUNTA DE CONSTRUÇÃO - NIVEL 306 - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.2.6.0.1.
EXECUÇÃO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS 

(EXISTENTE/NOVA) COM PLACA DE EPS 10 MM 
M2 5,10 

Pav. Nível 306: 8,50 m x 0,60 m = 

5,10 m²
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.
SUPERESTRUTURAS - E2 5,10 

Nível 3 1.2.7. PILARES - PAVIMENTO COBERTURA (NIVEL 612) - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.2.7.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 278,60 

Etapa A: 168,73 m² + Etapa B: 

109,87 m² .: 278,60 m²
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.
SUPERESTRUTURAS - E2 278,60 

Serviço 1.2.7.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 431,70 
Etapa A: 266,10 kg + Etapa B: 

165,60 kg .: 431,70 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 431,70 

Serviço 1.2.7.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 515,00 
Etapa A: 274,30 kg + Etapa B: 

240,70 kg .: 515,00 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 515,00 

Serviço 1.2.7.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 424,00 
Etapa A: 296,50 kg + Etapa B:  

127,50 kg .: 424,00 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 424,00 

Serviço 1.2.7.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 199,40 
Etapa A: 86,10 kg + Etapa B: 

113,30 kg .: 199,40 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 199,40 

Serviço 1.2.7.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,80 Etapa B: 128,80 kg 5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 128,80 

Serviço 1.2.7.0.7.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 

SINAPI-C 103672)

M3 22,19 
Etapa A: 13,62 m³ + Etapa B: 8,57 

m³ .: 22,19 m³
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 22,19 

Nível 3 1.2.8. VIGAS - PAVIMENTO COBERTURA (NIVEL 612) - 5.SUPERESTRUTURAS - E2.

Serviço 1.2.8.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI-C 92447)

M2 523,07 

Etapa A: (225,67 m² + 112,16 m²) = 

337,83 m² + Etapa B: 185,24 m² .: 

523,07 m²

5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 523,07 

Serviço 1.2.8.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 359,40 

Etapa A: (160,70 kg + 78,20 kg) = 

238,90 kg + Etapa B: 120,50 kg .: 

359,40 kg

5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 359,40 

Serviço 1.2.8.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 631,00 

Etapa A: (277,20 kg + 137,50 kg) = 

414,70 kg + Etapa B: 216,30 kg .: 

631,00 kg

5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 631,00 

Serviço 1.2.8.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 757,50 

Etapa A: (329,80 kg + 157,00 kg) = 

486,80 kg + Etapa B: 270,70 kg .: 

757,50 kg

5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 757,50 
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Serviço 1.2.8.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 253,90 
Etapa A: (87,40 kg + 85,00 kg) + 

Etapa B: 81,50 kg .: 253,90 kg
5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 253,90 

Serviço 1.2.8.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 147,80 

Etapa A: (117,90 kg + 19,50 kg) = 

137,40 kg + Etapa B: 10,40 kg .: 

147,80 kg

5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 147,80 

Serviço 1.2.8.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 38,40 

Etapa A: (16,92 m³ + 8,41 m³) = 

25,33 m³ + Etapa B: 13,07 m³ .: 

38,40 m³

5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 38,40 

Nível 3 1.2.9. LAJE - PAVIMENTO COBERTURA - 5.SUPERESTRUTURAS - E2.

Nível 4 1.2.9.1. LAJES DA ETAPA A (NÍVEL 612) - 5.SUPERESTRUTURAS - E2.

Serviço 1.2.9.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 

SINAPI-C 92484)

M2 6,18 Etapa A: 6,18 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 6,18 

Serviço 1.2.9.1.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 781,90 Etapa A: 781,90 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 781,90 

Serviço 1.2.9.1.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 40,40 Etapa A: 40,40 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 40,40 

Serviço 1.2.9.1.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 239,00 Etapa A: 239,00 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 239,00 

Serviço 1.2.9.1.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 338,80 Etapa A: 338,80 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 338,80 

Serviço 1.2.9.1.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 46,10 Etapa A: 46,10 m³ 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 46,10 

Serviço 1.2.9.1.7.

LAJE PRÉ-MOLDADA (H=22 (16+6)),  UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA DUPLA, ESPESSURA 

DA CAPA 6 CM /  TRELIÇA TB16R - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (REF. 

SINAPI-C 101964)

M2 268,80 Etapa A: 268,80 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 268,80 

Serviço 1.2.9.1.8.

LAJE PRÉ-MOLDADA (H=13 (8+5)),  UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ESPESSURA DA 

CAPA 5 CM /  TRELIÇA TB8M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (REF. 

SINAPI-C 101964)

M2 102,95 Etapa A: 102,95 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 102,95 

Nível 4 1.2.9.2. LAJES DA ETAPA B (NÍVEL 612) - RAMPA DO AUDITÓRIO - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.9.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 

SINAPI-C 92484)

M2 64,32 Etapa B: 64,32 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 64,32 

Serviço 1.2.9.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 82,30 Etapa B: 82,30 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 82,30 

PMv3.0.4 7 / 27



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Ilhota

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
e
fo

rm
a

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

LOTE .TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.145.726,29 0,00Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICOMENU

←

Serviço 1.2.9.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 36,10 Etapa B: 36,10 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 36,10 

Serviço 1.2.9.2.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 514,50 Etapa B: 514,50 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 514,50 

Serviço 1.2.9.2.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 204,00 Etapa B: 204,00 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 204,00 

Serviço 1.2.9.2.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.262,20 Etapa B: 1.262,20 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 1.262,20 

Serviço 1.2.9.2.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 14,79 Etapa B: 14,79 m³ 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 14,79 

Nível 4 1.2.9.3. LAJES DA ETAPA B (NÍVEL 812) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.9.3.1.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 435,00 Etapa B: 435,00 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 435,00 

Serviço 1.2.9.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 32,00 Etapa B: 32,00 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 32,00 

Serviço 1.2.9.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 104,80 Etapa B: 104,80 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 104,80 

Serviço 1.2.9.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 82,40 Etapa B: 82,40 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 82,40 

Serviço 1.2.9.3.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 18,83 Etapa B: 18,83 m³ 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 18,83 

Serviço 1.2.9.3.6.

LAJE PRÉ-MOLDADA (H=13 (8+5)),  UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ESPESSURA DA 

CAPA 5 CM /  TRELIÇA TB8M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (REF. 

SINAPI-C 101964)

M2 95,15 Etapa B: 95,15 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 95,15 

Serviço 1.2.9.3.7.

LAJE PRÉ-MOLDADA (H=21 (16+5)),  UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA DUPLA, ESPESSURA 

DA CAPA 5 CM /  TRELIÇA TB16R - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (REF. 

SINAPI-C 101964)

M2 118,30 Etapa B: 118,30 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 118,30 

Nível 3 1.2.10. JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO (NIVEL 612) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.10.0.1.
EXECUÇÃO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS 

(EXISTENTE/NOVA) COM PLACA DE EPS 10 MM 
M2 5,10 

Pav. Nível 612: 8,50 m x 0,60 m = 

5,10 m²
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.
SUPERESTRUTURAS - E3 5,10 

Nível 3 1.2.11. PILARES - PAVIMENTO RESERVATÓRIO (NIVEL 812 E NÍVEL 1127) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.11.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 120,84 

Etapa A: 49,44 m² + Etapa B: 71,40 

m² .: 120,84 m²
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.
SUPERESTRUTURAS - E3 120,84 
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Serviço 1.2.11.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 208,10 
Etapa A: 92,60 kg + Etapa B: 

115,50 kg .: 208,10 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 208,10 

Serviço 1.2.11.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 200,10 
Etapa A: 81,10 kg + Etapa B: 

119,00 kg .: 200,10 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 200,10 

Serviço 1.2.11.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 193,30 
Etapa A: 128,80 kg + Etapa B: 

64,50 kg .: 193,30 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 193,30 

Serviço 1.2.11.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,20 Etapa B: 62,20 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 62,20 

Serviço 1.2.11.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 68,00 Etapa B: 68,00 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 68,00 

Serviço 1.2.11.0.7.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 

SINAPI-C 103672)

M3 10,08 
Etapa A: 4,51 m³ + Etapa B: 5,57 

m³
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 10,08 

Nível 3 1.2.12. VIGAS - PAVIMENTO RESERVATÓRIO (NIVEL 812 E NIVEL 1127) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.12.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI-C 92447)

M2 251,45 
Etapa A: 47,94 m² + Etapa B: 

203,51 m² .: 251,45 m²
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 251,45 

Serviço 1.2.12.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 174,40 
Etapa A: 54,20 kg + Etapa B: 

120,20 kg .: 174,40 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 174,40 

Serviço 1.2.12.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 292,00 
Etapa A: 72,10 kg + Etapa B: 

219,90 kg .: 292,00 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 292,00 

Serviço 1.2.12.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 320,60 
Etapa A: 48,10 kg + Etapa B: 

272,50 kg .: 320,60 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 320,60 

Serviço 1.2.12.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 103,20 
Etapa A: 9,40 kg + Etapa B: 93,80 

kg .: 103,20 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 103,20 

Serviço 1.2.12.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 140,00 
Etapa A: 86,70 kg + Etapa B: 53,30 

kg .: 140,00 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 140,00 

Serviço 1.2.12.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 17,63 
Etapa A: 4,06 m³ + Etapa B: 13,57 

m³ .: 17,63 m³
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 17,63 

Nível 3 1.2.13. LAJE - PAVIMENTO RESERVATÓRIO (NIVEL 1127) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.13.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 

SINAPI-C 92484)

M2 26,51 Etapa A: 26,51 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 26,51 

Serviço 1.2.13.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 37,60 Etapa A: 37,60 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 37,60 

PMv3.0.4 9 / 27



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Ilhota

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
e
fo

rm
a

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

LOTE .TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.145.726,29 0,00Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICOMENU

←

Serviço 1.2.13.0.3. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 107,10 Etapa A: 107,10 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3. SUPERESTRUTURAS - E3 107,10 

Serviço 1.2.13.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 147,30 Etapa A: 147,30 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 147,30 

Serviço 1.2.13.0.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 3,98 Etapa A: 3,98 m³ 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 3,98 

Nível 3 1.2.14. PILARES - PAVIMENTO COB. RESERVATÓRIO (NIVEL 1527) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.14.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 38,40 Etapa A: 38,40 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.
SUPERESTRUTURAS - E3 38,40 

Serviço 1.2.14.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62,10 Etapa A: 62,10 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 62,10 

Serviço 1.2.14.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 58,70 Etapa A: 58,70 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 58,70 

Serviço 1.2.14.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 61,20 Etapa A: 61,20 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 61,20 

Serviço 1.2.14.0.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 

SINAPI-C 103672)

M3 3,50 Etapa A: 3,50 m³ 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 3,50 

Nível 3 1.2.15. VIGAS - PAVIMENTO COB. RESERVATÓRIO (NIVEL 1527) - 6.SUPERESTRUTURAS - E3.

Serviço 1.2.15.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI-C 92447)

M2 34,65 Etapa A: 34,65 m² 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 34,65 

Serviço 1.2.15.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 21,40 Etapa A: 21,40 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 21,40 

Serviço 1.2.15.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 34,00 Etapa A: 34,00 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 34,00 

Serviço 1.2.15.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66,40 Etapa A: 66,40 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 66,40 

Serviço 1.2.15.0.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 2,29 Etapa A: 2,29 m³ 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 2,29 

Nível 3 1.2.16. ESTRUTURA DA ESCADA INTERNA E DO ACESSO - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.2.16.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 

LANCES EM "U"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101975)

M2 62,45 
Etapa A: 32,00 m² + Etapa B: 30,45 

m² .: 62,45 m²
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 62,45 

Serviço 1.2.16.0.2.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 1,20 Etapa A: 1,20 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 1,20 
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Serviço 1.2.16.0.3.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 128,90 
Etapa A: 65,10 kg + Etapa B: 63,80 

kg .: 128,90 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 128,90 

Serviço 1.2.16.0.4.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 92,40 
Etapa A: 57,30 kg + Etapa B: 35,10 

kg .: 92,40 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 92,40 

Serviço 1.2.16.0.5.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 67,90 
Etapa A: 28,80 kg + Etapa B: 39,10 

kg .: 67,90 kg
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 67,90 

Serviço 1.2.16.0.6.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 1,70 Etapa A: 1,70 kg 6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 1,70 

Serviço 1.2.16.0.7.

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. 

SINAPI-C 103686)

M3 9,18 
Etapa A: 4,27 m³ / Etapa B: 4,91 m³ 

.: 9,18 m³
6.SUPERESTRUTURAS - E3

.

SUPERESTRUTURAS - E3 9,18 

Nível 3 1.2.17. LAJE - RAMPA E PATAMARES INTERNO - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.2.17.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 

SINAPI-C 92484)

M2 70,03 Etapa B: 70,03 m² 5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 70,03 

Serviço 1.2.17.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 195,90 Etapa B: 195,90 kg 5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 195,90 

Serviço 1.2.17.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 161,50 Etapa B: 161,50 kg 5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 161,50 

Serviço 1.2.17.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 68,60 Etapa B: 68,60 kg 5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 68,60 

Serviço 1.2.17.0.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI-C 103675)

M3 13,62 Etapa B: 13,62 m³ 5.SUPERESTRUTURAS - E2

.

SUPERESTRUTURAS - E2 13,62 

Nível 3 1.2.18. BASE DA CISTERNA - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.2.18.0.1. ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1 ATE 2,50M M3 14,82 
2,65 m x 2,65 m x  2,11 m = 14,82 

m³
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.
SUPERESTRUTURAS - E1 14,82 

Serviço 1.2.18.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,70 

2,65 m x 2,65 m x h 0,10 m = 0,70 

m³
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 0,70 

Serviço 1.2.18.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,  FCK=30 MPA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. SINAPI-

C 103913)

M2 7,02 2,65 m x 2,65 m = 7,02 m² 4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 7,02 

Serviço 1.2.18.0.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 11,22 

Volume escavado - Volume da 

Cisterna: 14,82 m³ - ((3,14 x ( 2,25 

m²)/4) x 0,90 m(h) = 14,82 m³ - 3,60 

m³ = 11,22 m³

4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.

SUPERESTRUTURAS - E1 11,22 

Serviço 1.2.18.0.5.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARGILOSO COM MINIESCAVADEIRA 

SOBRE ESTEIRAS (REF. SINAPI-C 90091)
M3 3,60 

Volume excelente: 14,82 m³ - 11,22 

m³ = 3,60 m³
4.SUPERESTRUTURAS - E1 

.
SUPERESTRUTURAS - E1 3,60 
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Nível 2 1.3. PAREDES E DIVISÓRIAS - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Nível 3 1.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 3.SUPERESTRUTURAS - E 1.

Serviço 1.3.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.076,20 Conforme projeto arquitetônico 7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 2.076,20 

Serviço 1.3.1.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016
M 854,63 Conforme projeto arquitetônico 7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.
ALVENARIA / FECHAMENTOS 854,63 

Nível 3 1.3.2. VERGAS E CONTRAVERGAS - 4.SUPERESTRUTURAS - E1 .

Serviço 1.3.2.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 85,60 

vãos até 1,00 m acréscimo 0,20 m 

cada lado / vãos de 1,00 m até 1,80 

m acréscimo 0,30 m cada lado

7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 85,60 

Serviço 1.3.2.0.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 6,70 

vãos de 1,00 m até 1,80 m 

acréscimo 0,30 m cada lado / vãos 

de 1,80 m até 2,40 m acréscimo 

0,40 m cada lado

7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 6,70 

Serviço 1.3.2.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 25,00 

vãos até 1,00 m acréscimo 0,20 m 

cada lado / vãos de 1,00 m até 1,80 

m acréscimo 0,30 m cada lado

7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 25,00 

Serviço 1.3.2.0.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 192,45 

vãos de 1,00 m até 1,80 m 

acréscimo 0,30 m cada lado / vãos 

de 1,80 m até 2,40 m acréscimo 

0,40 m cada lado

7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 192,45 

Serviço 1.3.2.0.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 29,10 

vãos até 1,00 m acréscimo 0,30 m 

cada lado / vãos de 1,00 m até 2,00 

m acréscimo 0,45 m cada lado

7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 29,10 

Serviço 1.3.2.0.6.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 216,85 

vãos de 1,00 m até 2,00 m 

acréscimo 0,45 m cada lado / vãos 

acima de 2,00 m acréscimo 0,60 m 

cada lado

7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 216,85 

Nível 3 1.3.3. REVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA - MOCHETAS - .

Serviço 1.3.3.0.1.

FECHAMENTO COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO EM UMA FACE 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

M2 37,52 Conforme projeto arquitetônico 7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 37,52 

Nível 2 1.4. REVESTIMENTOS - .

Nível 3 1.4.1. REVESTIMENTOS - PAREDES - .

Serviço 1.4.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4.152,40 Conforme projeto arquitetônico 7.ALVENARIA / FECHAMENTOS

.

ALVENARIA / FECHAMENTOS 4.152,40 

Serviço 1.4.1.0.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 4.152,40 Conforme projeto arquitetônico 8.REVESTIMENTOS PAREDES

.

REVESTIMENTOS PAREDES/TETO 4.152,40 
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Serviço 1.4.1.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 265,50 Conforme projeto arquitetônico 8.REVESTIMENTOS PAREDES

.

REVESTIMENTOS PAREDES/TETO 265,50 

Serviço 1.4.1.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 (REF. SINAPI-

C 104615)

M2 542,54 Conforme projeto arquitetônico 8.REVESTIMENTOS PAREDES

.

REVESTIMENTOS PAREDES/TETO 542,54 

Serviço 1.4.1.0.5.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 20 CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

(REF. SINAPI-C 101965)

M 162,93 Conforme projeto arquitetônico 8.REVESTIMENTOS PAREDES

.

REVESTIMENTOS PAREDES/TETO 162,93 

Serviço 1.4.1.0.6.
PAINEL EM ACM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

(REF. SINAPI  96114 E SEINFRA C2222)
M2 27,70 Conforme projeto arquitetônico 26.SERV. FINAIS

.
SERV. FINAIS 27,70 

Nível 3 1.4.2. REVESTIMENTOS - TETO - .

Serviço 1.4.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 69,12 Conforme projeto arquitetônico 8.REVESTIMENTOS PAREDES

.

REVESTIMENTOS PAREDES/TETO 69,12 

Serviço 1.4.2.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 69,12 Conforme projeto arquitetônico 8.REVESTIMENTOS PAREDES

.

REVESTIMENTOS PAREDES/TETO 69,12 

Serviço 1.4.2.0.3.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 1.329,55 Conforme projeto arquitetônico 10.FORRO

.
FORRO 1.329,55 

Serviço 1.4.2.0.4. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 1.087,17 Conforme projeto arquitetônico 10.FORRO. FORRO 1.087,17 

Nível 3 1.4.3. REVESTIMENTOS - PISO - .

Serviço 1.4.3.0.1.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

M2 48,26 Nas lajes técnicas 9.REVESTIMENTOS PISO

.

REVESTIMENTOS PISO 48,26 

Serviço 1.4.3.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 48,26 Nas lajes técnicas 9.REVESTIMENTOS PISO

.

REVESTIMENTOS PISO 48,26 

Serviço 1.4.3.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1.565,26 Conforme projeto arquitetônico 9.REVESTIMENTOS PISO

.

REVESTIMENTOS PISO 1.565,26 

Serviço 1.4.3.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 1.400,34 Conforme projeto arquitetônico 9.REVESTIMENTOS PISO

.

REVESTIMENTOS PISO 1.400,34 

Serviço 1.4.3.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 112,28 Conforme projeto arquitetônico 9.REVESTIMENTOS PISO

.

REVESTIMENTOS PISO 112,28 

Serviço 1.4.3.0.6.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 649,85 Conforme projeto arquitetônico 9.REVESTIMENTOS PISO

.
REVESTIMENTOS PISO 649,85 

Serviço 1.4.3.0.7. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36,10 Conforme projeto arquitetônico 9.REVESTIMENTOS PISO
.
REVESTIMENTOS PISO 36,10 

Nível 2 1.5. PINTURA - .

Nível 3 1.5.1. PINTURA NAS PAREDES - .
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Serviço 1.5.1.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 3.154,32 Conforme projeto arquitetônico 11.PINTURAS

.
PINTURAS 3.154,32 

Serviço 1.5.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 3.154,32 Conforme projeto arquitetônico 11.PINTURAS

.
PINTURAS 3.154,32 

Nível 3 1.5.2. PINTURA NO TETO - .

Serviço 1.5.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.329,55 No forro de gesso 11.PINTURAS

.
PINTURAS 1.329,55 

Serviço 1.5.2.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 1.397,67 No forro de gesso e lajes aparente 11.PINTURAS

.
PINTURAS 1.397,67 

Serviço 1.5.2.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.397,67 No forro de gesso e lajes aparente 11.PINTURAS

.
PINTURAS 1.397,67 

Nível 3 1.5.3. PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA - .

Serviço 1.5.3.0.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 73,50 Nas portas de madeira 11.PINTURAS

.
PINTURAS 73,50 

Serviço 1.5.3.0.2.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 73,50 Nas portas de madeira 11.PINTURAS

.
PINTURAS 73,50 

Serviço 1.5.3.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 73,50 Nas portas de madeira 11.PINTURAS

.
PINTURAS 73,50 

Nível 2 1.6. COBERTURA - .

Nível 3 1.6.1. COBERTURA FIBROCIMENTO (RESERVATÓRIO) - .

Serviço 1.6.1.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 28,07 Cobertura do reservatório 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 28,07 

Serviço 1.6.1.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 27,13 Cobertura do reservatório 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 27,13 

Nível 3 1.6.2. COBERTURA METÁLICA - .

Serviço 1.6.2.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 1 A 

2 M, PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 2,00 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 2,00 

Serviço 1.6.2.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3,00 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 3,00 

Serviço 1.6.2.0.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 15,00 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 15,00 

Serviço 1.6.2.0.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 

M, PARA TELHA  METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015 (REF. SINAPI-C 92620)

UN 3,00 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 3,00 

Serviço 1.6.2.0.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 19 

M,  METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 

(REF. SINAPI-C 92620)

UN 7,00 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 7,00 

Serviço 1.6.2.0.6.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 778,20 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 778,20 
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Serviço 1.6.2.0.7.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI-C 94216)
M2 778,20 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.

COBERTURAS 778,20 

Serviço 1.6.2.0.8.
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI-C 100325)
M 27,80 Conforme projeto arquitetônico 12.COBERTURAS

.
COBERTURAS 27,80 

Nível 3 1.6.3. ACESSÓRIOS - .

Serviço 1.6.3.0.1.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 (REF. SINAPI-C 94228)

M 80,25 Conforme projeto arquitetônico 13.ACABAMENTOS COBERTURA

.

ACABAMENTOS COBERTURA 80,25 

Serviço 1.6.3.0.2.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 133,95 Conforme projeto arquitetônico 13.ACABAMENTOS COBERTURA

.
ACABAMENTOS COBERTURA 133,95 

Serviço 1.6.3.0.3. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 23,00 Conforme projeto arquitetônico 13.ACABAMENTOS COBERTURA. ACABAMENTOS COBERTURA 23,00 

Nível 3 1.6.4. FECHAMENTO DA COBERTURA EM ACM - .

Serviço 1.6.4.0.1.
FORRO DE ACM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS (REF. SINAPI  96114 E SEINFRA C2222)
M2 163,68 Conforme projeto arquitetônico 13.ACABAMENTOS COBERTURA

.
ACABAMENTOS COBERTURA 163,68 

Serviço 1.6.4.0.2.
FECHAMENTO LATERAL EM ACM (PLATIBANDA), INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (REF. SINAPI  96114 E SEINFRA C2222)
M2 365,67 Conforme projeto arquitetônico 13.ACABAMENTOS COBERTURA

.

ACABAMENTOS COBERTURA 365,67 

Nível 2 1.7. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - .

Serviço 1.7.0.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 5,00 

Serviço 1.7.0.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 15.LOUÇAS ACABAMENTOS

.
LOUÇAS ACABAMENTOS 5,00 

Serviço 1.7.0.0.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA 

TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 

86942)  

UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 5,00 

Serviço 1.7.0.0.4.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 15.LOUÇAS ACABAMENTOS

.
LOUÇAS ACABAMENTOS 5,00 

Serviço 1.7.0.0.5.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 Conforme projeto arquitetônico 15.LOUÇAS ACABAMENTOS

.
LOUÇAS ACABAMENTOS 1,00 

Serviço 1.7.0.0.6.
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 

(REF. SINAPI 95547)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 5,00 Conforme projeto arquitetônico 15.LOUÇAS ACABAMENTOS

.
LOUÇAS ACABAMENTOS 5,00 

Serviço 1.7.0.0.7.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 95547)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UND 5,00 Conforme projeto arquitetônico 15.LOUÇAS ACABAMENTOS

.
LOUÇAS ACABAMENTOS 5,00 

Serviço 1.7.0.0.8.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Conforme projeto arquitetônico 15.LOUÇAS ACABAMENTOS

.
LOUÇAS ACABAMENTOS 1,00 

Serviço 1.7.0.0.9.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2" OU 3/4" 

(REF 1153 / 1130) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 

SINAPI 95547)  

UN 2,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 2,00 

Serviço 1.7.0.0.10.

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 1,00 
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Serviço 1.7.0.0.11.

BANCADA GRANITO CINZA  4,83 M2, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, 2 TORNEIRAS CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 

3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (REF. SINAPI 93441)  

UN 1,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 1,00 

Serviço 1.7.0.0.12.

BANCADA GRANITO CINZA 3,50 M X 0,60 M, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, 1 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(REF. SINAPI 93441)  

UN 1,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 1,00 

Serviço 1.7.0.0.13.

BANCADA GRANITO CINZA 3,75 M X 0,60 M, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, 1 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(REF. SINAPI 93441)  

UN 1,00 Conforme projeto arquitetônico 14.LOUÇAS

.

LOUÇAS 1,00 

Nível 2 1.8. ESQUADRIAS - .

Nível 3 1.8.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA - .

Serviço 1.8.1.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 P2 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 3,00 

Serviço 1.8.1.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 32,00 P1 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 32,00 

Nível 3 1.8.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - .

Serviço 1.8.2.0.1.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

170X260CM, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 94805)

UN 1,00 P04 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 1,00 

Serviço 1.8.2.0.2.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

160X210CM, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 94805)

UN 3,00 P05 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 3,00 

Serviço 1.8.2.0.3.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,68 

P03: (0,80 m x 1,80 m) x 30 und = 

43,20 m² + P06: (1,20 m x 1,40 m) .: 

43,20 m² + 1,68 m² = 44,88 m²

16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 1,68 

Serviço 1.8.2.0.4.

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 P04 + P05 + P06 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 5,00 

Serviço 1.8.2.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 100,87 J1- J2 - J3 - J4 - J5 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 100,87 

PMv3.0.4 16 / 27



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Ilhota

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
e
fo

rm
a

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

LOTE .TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.145.726,29 0,00Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICOMENU

←

Serviço 1.8.2.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,05 J6 - J7 - J8 - J9 - J10 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 10,05 

Serviço 1.8.2.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR OU BASCULANTE, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 39,21 J11 - J12 - J13 - J14 - J15 - J16 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 39,21 

Serviço 1.8.2.0.8.

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,95 J17- J18 - J19 - J20 16.ESQUADRIAS - E1

.

ESQUADRIAS - E1 7,95 

Nível 3 1.8.3. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO - .

Serviço 1.8.3.0.1. BOX SANITÁRIO VIDRO TEMP. 8MM LISO C/FERRAGENS COLOCADO M2 4,11 Conforme projeto arquitetônico 17.ESQUADRIAS - E2. ESQUADRIAS - E2 4,11 

Nível 3 1.8.4. ESQUADRIAS DE AÇO / FERRO - .

Serviço 1.8.4.0.1. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO DE ABRIR M2 4,10 P07 - P08 17.ESQUADRIAS - E2. ESQUADRIAS - E2 4,10 

Serviço 1.8.4.0.2.
PORTA DE FERRO GALVANIZADO, LISO PARA ALÇAPÃO, TRRF 240 

MINUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,62 Conforme projeto arquitetônico 17.ESQUADRIAS - E2

.
ESQUADRIAS - E2 1,62 

Nível 2 1.9. ACESSIBILIDADE - .

Nível 3 1.9.1. BARRAS DE APOIO - .

Serviço 1.9.1.0.1.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1 barra em cada porta do 

banheiroPCD
18.ACESSIBILIDADE

.
ACESSIBILIDADE 2,00 

Serviço 1.9.1.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 2 barras em cada banheiro PCD 18.ACESSIBILIDADE

.

ACESSIBILIDADE 4,00 

Serviço 1.9.1.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 1 barra em cada banheiro PCD 18.ACESSIBILIDADE

.

ACESSIBILIDADE 2,00 

Serviço 1.9.1.0.4.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 

SINAPI 100866)

UN 4,00 
2 barras em cada lavatório do 

banheiro PCD
18.ACESSIBILIDADE

.

ACESSIBILIDADE 4,00 

Nível 2 1.10. CLIMATIZAÇÃO - .

Nível 3 1.10.1. CLIMATIZAÇÃO ATÉ 18.000 BTUS - .

Serviço 1.10.1.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI 91942)
UN 4,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.
CLIMATIZAÇÃO 4,00 

Serviço 1.10.1.0.2.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 40,00 

Serviço 1.10.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 40,00 

Serviço 1.10.1.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 120,00 

Serviço 1.10.1.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 80,00 

Nível 3 1.10.2. CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 18.000 BTUS - .
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Serviço 1.10.2.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI 91942)
UN 17,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.
CLIMATIZAÇÃO 17,00 

Serviço 1.10.2.0.2.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 339,60 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 339,60 

Serviço 1.10.2.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 339,60 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 339,60 

Serviço 1.10.2.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.018,80 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 1.018,80 

Serviço 1.10.2.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 679,20 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 679,20 

Nível 3 1.10.3. DRENO - .

Serviço 1.10.3.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 170,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.
CLIMATIZAÇÃO 170,00 

Serviço 1.10.3.0.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 18,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.

CLIMATIZAÇÃO 18,00 

Serviço 1.10.3.0.3.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 12,00 Conforme projeto de Climatização 19.CLIMATIZAÇÃO

.
CLIMATIZAÇÃO 12,00 

Nível 2 1.11. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PCI) - .

Nível 3 1.11.1. PCI - SISTEMA DE ALARME - .

Serviço 1.11.1.0.1.
ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO 1" COM CONDULETES DE 

INTERLIGAÇÃO
M 150,00 Conforme projeto PCI 20.SISTEMA PCI - E1

.
SISTEMA PCI - E1 150,00 

Nível 3 1.11.2. SISTEMA DE GÁS CANALIZADO - 20.SISTEMA PCI - E1.

Serviço 1.11.2.0.1.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15,00 Conforme projeto PCI 20.SISTEMA PCI - E1

.

SISTEMA PCI - E1 15,00 

Serviço 1.11.2.0.2. REGISTRO DE CORTE DE FECHO RÁPIDO 1/2" X 3/8" UND 1,00 Conforme projeto PCI 20.SISTEMA PCI - E1. SISTEMA PCI - E1 1,00 

Serviço 1.11.2.0.3.
EXECUÇÃO DE VENTILAÇÃO PERMANENTE COM TELA PLASTICAS 150 MM 

- INFERIOR E SUPERIOR
UND 1,00 Conforme projeto PCI 20.SISTEMA PCI - E1

.
SISTEMA PCI - E1 1,00 

Nível 2 1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 20.SISTEMA PCI - E1.

Nível 3 1.12.1. ELETRODUTO - .

Nível 4 1.12.1.1. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - .

Serviço 1.12.1.1.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 504,50 Conforme projeto de Elétrico 20.SISTEMA PCI - E1

.

SISTEMA PCI - E1 504,50 

Serviço 1.12.1.1.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.862,80 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 1.862,80 

Serviço 1.12.1.1.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 312,50 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 312,50 

Nível 3 1.12.2. FIAÇÃO - 21.SISTEMA PCI - E2.
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Serviço 1.12.2.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3.011,30 Conforme projeto de Elétrico 20.SISTEMA PCI - E1

.

SISTEMA PCI - E1 3.011,30 

Serviço 1.12.2.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7.810,30 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 7.810,30 

Serviço 1.12.2.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.545,70 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 1.545,70 

Serviço 1.12.2.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 626,70 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 626,70 

Serviço 1.12.2.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 113,50 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 113,50 

Serviço 1.12.2.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 270,20 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 270,20 

Serviço 1.12.2.0.7.

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 69,20 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 69,20 

Serviço 1.12.2.0.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 439,50 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 439,50 

Nível 3 1.12.3. CAIXAS DE LIGAÇÃO - 22.ELÉTRICA / IE - E2.

Serviço 1.12.3.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 377,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 377,00 

Serviço 1.12.3.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 412,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 412,00 

Nível 3 1.12.4. DISJUNTORES - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.12.4.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 33,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 33,00 

Serviço 1.12.4.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 40,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 40,00 

Serviço 1.12.4.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 20,00 

Serviço 1.12.4.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 3,00 

Serviço 1.12.4.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 4,00 

Serviço 1.12.4.0.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 5,00 

Serviço -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN - Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2

Serviço 1.12.4.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 70 A 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 1,00 
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Serviço 1.12.4.0.8.

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020  (REF. SINAPI 101895)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 16,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 16,00 

Serviço 1.12.4.0.9.

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, 

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. SINAPI 

101895)

UN 1,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 1,00 

Nível 3 1.12.5. DISPOSITIVOS DE COMANDO - 21.SISTEMA PCI - E2.

Nível 4 1.12.5.1. DISPOSITIVOS DE COMANDO DE EMBUTIR - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.12.5.1.1.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 25,00 

Serviço 1.12.5.1.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 2,00 

Serviço 1.12.5.1.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 11,00 

Serviço 1.12.5.1.4.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 6,00 

Serviço 1.12.5.1.5.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 227,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 227,00 

Serviço 1.12.5.1.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 13,00 

Serviço 1.12.5.1.7.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 15,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 15,00 

Nível 3 1.12.6. ILUMINAÇÃO - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.12.6.0.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 238,00 Conforme projeto de Elétrico 22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 238,00 

Nível 3 1.12.7. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.12.7.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 1,00 

Serviço 1.12.7.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 1,00 

Serviço 1.12.7.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

(REF. SINAPI 101881)

UN 5,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 5,00 

Serviço 1.12.7.0.4.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 1,00 

Serviço 1.12.7.0.5.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto de Elétrico 21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 1,00 

Nível 2 1.13. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 21.SISTEMA PCI - E2.

Nível 3 1.13.1. ENTRADA - 21.SISTEMA PCI - E2.
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Serviço 1.13.1.0.1.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 6,00 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 6,00 

Serviço 1.13.1.0.2.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80,55 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 80,55 

Serviço 1.13.1.0.3. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAF. 50X50X12 UN 5,00 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 5,00 

Nível 3 1.13.2. REDE / LÓGICA - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.13.2.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 44,00 

Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 44,00 

Serviço 1.13.2.0.2. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 44,00 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 44,00 

Serviço 1.13.2.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 239,85 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 239,85 

Serviço 1.13.2.0.4.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 320,40 

Conforme projeto de instalação 

especiais
22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 320,40 

Nível 3 1.13.3. TELEFONIA - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.13.3.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00 

Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 13,00 

Serviço 1.13.3.0.2.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 13,00 

Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 13,00 

Serviço 1.13.3.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 104,86 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 104,86 

Serviço 1.13.3.0.4.

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 185,41 
Conforme projeto de instalação 

especiais
22.ELÉTRICA / IE - E2

.

ELÉTRICA / IE - E2 185,41 

Nível 3 1.13.4. TV - 21.SISTEMA PCI - E2.

Serviço 1.13.4.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 16,00 

Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.
ELÉTRICA / IE - E1 16,00 

Serviço 1.13.4.0.2.

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO 

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (REF. 

SINAPI 98308)

UN 16,00 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 16,00 

Serviço 1.13.4.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 156,80 
Conforme projeto de instalação 

especiais
21.SISTEMA PCI - E2

.

ELÉTRICA / IE - E1 156,80 

Serviço 1.13.4.0.4. CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 237,35 
Conforme projeto de instalação 

especiais
22.ELÉTRICA / IE - E2

.
ELÉTRICA / IE - E2 237,35 

Nível 2 1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .

Nível 3 1.14.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - .

Nível 4 1.14.1.1. ÁGUA FRIA - ABASTECIMENTO - .

Serviço 1.14.1.1.1.

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO BC-21 R 1 1/4 1,5 CV TRIFÁSICA 

(220/380/440 /760 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (REF. 

SINAPI 102115)

UN 2,00 Uma bomba ativa e uma reserva 24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 2,00 

Serviço 1.14.1.1.2.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10.000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.
HIDRO - E2 2,00 
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Serviço 1.14.1.1.3.
CISTERNA TIPO TANQUE, 5.000 L, ENTERRADA - POLIETILENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.
HIDRO - E2 1,00 

Serviço 1.14.1.1.4. TORNEIRA DE JARDIM METALICA CROMADA UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2. HIDRO - E2 1,00 

Serviço 1.14.1.1.5.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 35,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 35,00 

Serviço 1.14.1.1.6.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 12,00 

Serviço 1.14.1.1.7.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 

Serviço 1.14.1.1.8.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.1.9.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 4,00 

Serviço 1.14.1.1.10.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 4,00 

Serviço 1.14.1.1.11.
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.1.12.
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.1.13.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.1.14.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Nível 4 1.14.1.2. ÁGUA FRIA - DISPOSITIVOS, TUBOS E INSUMOS - .

Serviço 1.14.1.2.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.1.2.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 8,00 

Serviço 1.14.1.2.3.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.2.4.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.1.2.5.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 4,00 

PMv3.0.4 22 / 27



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Ilhota

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
e
fo

rm
a

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

LOTE .TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 5.145.726,29 0,00Rua: Vereador Alcides Gonçalves, 182, Bairro: Minas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICOMENU

←

Serviço 1.14.1.2.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 12,00 

Serviço 1.14.1.2.7. JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA DE 25X1/2 UN 14,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1. HIDRO - E1 14,00 

Serviço 1.14.1.2.8. JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA DE 25X3/4 UN 3,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1. HIDRO - E1 3,00 

Serviço 1.14.1.2.9.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.2.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 37,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 37,00 

Serviço 1.14.1.2.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 6,00 

Serviço 1.14.1.2.12.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.1.2.13.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 8,00 

Serviço 1.14.1.2.14.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 

Serviço 1.14.1.2.15.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 

Serviço 1.14.1.2.16.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 

Serviço 1.14.1.2.17.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 11,00 

Serviço 1.14.1.2.18.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 205,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 205,00 

Serviço 1.14.1.2.19.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 75,20 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 75,20 

Nível 3 1.14.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - .

Nível 4 1.14.2.1. ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM - .

Serviço 1.14.2.1.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 3,00 

Serviço 1.14.2.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 1,00 

Nível 4 1.14.2.2. ESGOTO - CAIXAS SIFONADAS E RALOS - 23.HIDRO - E1.
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Serviço 1.14.2.2.1.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 12,00 

Serviço 1.14.2.2.2.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 5,00 

Nível 4 1.14.2.3. ESGOTO - TUBOS E INSUMOS - 23.HIDRO - E1.

Serviço 1.14.2.3.1.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 4,00 

Serviço 1.14.2.3.2.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 6,00 

Serviço 1.14.2.3.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.2.3.4.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 7,00 

Serviço 1.14.2.3.5.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 

Serviço 1.14.2.3.6.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 13,00 

Serviço 1.14.2.3.7. JOELHO 90 ESGOTO SECUNDARIO 40MM UN 6,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1. HIDRO - E1 6,00 

Serviço 1.14.2.3.8.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.2.3.9.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 

Serviço 1.14.2.3.10.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,90 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 173,90 

Serviço 1.14.2.3.11.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 63,80 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 63,80 

Serviço 1.14.2.3.12.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 43,10 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 43,10 

Serviço 1.14.2.3.13.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Nível 4 1.14.2.4. ESGOTO - SISTEMA DE VENTILAÇÃO - 23.HIDRO - E1.

Serviço 1.14.2.4.1.

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 
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Serviço 1.14.2.4.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.2.4.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.2.4.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.2.4.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 30,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 30,00 

Serviço 1.14.2.4.6.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Nível 3 1.14.3. SISTEMA DE ESGOTO - GORDURA - 23.HIDRO - E1.

Nível 4 1.14.3.1. GORDURA - TUBOS E INSUMOS - 23.HIDRO - E1.

Serviço 1.14.3.1.1.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.3.1.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.3.1.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 4,00 

Serviço 1.14.3.1.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 2,00 

Serviço 1.14.3.1.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 26,80 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 26,80 

Nível 4 1.14.3.2. GORDURA - CAIXAS - 23.HIDRO - E1.

Serviço 1.14.3.2.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 3,00 

Nível 3 1.14.4. REDE PLUVIAL - .

Nível 4 1.14.4.1. PLUVIAL - CAIXAS DE PASSAGEM - .

Serviço 1.14.4.1.1. CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA UN 9,00 Conforme projeto Hidrossanitário 24.HIDRO - E2. HIDRO - E2 9,00 

Nível 4 1.14.4.2. PLUVIAL - TUBOS E INSUMOS - .

Serviço 1.14.4.2.1.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.4.2.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 5,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 5,00 
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Serviço 1.14.4.2.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 9,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 9,00 

Serviço 1.14.4.2.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,00 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.

HIDRO - E1 1,00 

Serviço 1.14.4.2.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 277,70 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 277,70 

Serviço 1.14.4.2.6.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 77,70 Conforme projeto Hidrossanitário 23.HIDRO - E1

.
HIDRO - E1 77,70 

Nível 3 1.14.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

Serviço 1.14.5.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 79,20 

683,00 m x 0,40 m x 0,40 m = 

109,30 m³
24.HIDRO - E2

.
HIDRO - E2 79,20 

Serviço 1.14.5.0.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 77,60 
Volume escavado - Volume dos 

tubos enterrados (pluvial + esgoto)
24.HIDRO - E2

.

HIDRO - E2 77,60 

Nível 2 1.15. ABRIGO DE GÁS - .

Serviço 1.15.0.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,34 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 0,34 

Serviço 1.15.0.0.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 3,43 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.
ABRIGO GAS 3,43 

Serviço 1.15.0.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,  FCK=30 MPA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. SINAPI-

C 103913)

M2 3,43 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 3,43 

Serviço 1.15.0.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 3,43 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 3,43 

Serviço 1.15.0.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 3,43 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 3,43 

Serviço 1.15.0.0.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,70 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 10,70 

Serviço 1.15.0.0.7.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016
M 7,50 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.
ABRIGO GAS 7,50 

Serviço 1.15.0.0.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 21,40 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 21,40 

Serviço 1.15.0.0.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 21,40 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 21,40 

Serviço 1.15.0.0.10.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 21,40 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.
ABRIGO GAS 21,40 
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Serviço 1.15.0.0.11.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 21,40 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.
ABRIGO GAS 21,40 

Serviço 1.15.0.0.12.

EXECUÇÃO DE LAJE  DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_08/2022 (REF. SINAPI 94994)

M2 3,69 Conforme projeto arquitetônico 25.ABRIGO GAS

.

ABRIGO GAS 3,69 

Nível 2 1.16. LIMPEZA FINAL - .

Serviço 1.16.0.0.1. LIMPEZA DE OBRA M2 1.939,99 E1= 998,28 m2 / E3= 941,71 m2 26.SERV. FINAIS. SERV. FINAIS 1.939,99 

Serviço 1.16.0.0.2.
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 E3 26.SERV. FINAIS

.
SERV. FINAIS 1,00 

LOTE .

Ilhota/SC

Local Responsável Técnico

Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior
sexta-feira, 3 de maio de 2024 CREA/CAU: 133.019-8
Data ART/RRT: 
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