

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ilhota
Prefeitura Municipal de Ilhota
Concorrência por Menor Preço - 6/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO "CASARÃO BELGA", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO.	81.629,36	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	81.629,36				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/12/2024 - 11:37	emissao_F14F0240DB937F98A1DBBDC6_proc.-administrativo-9--3.pdf
04/12/2024 - 11:38	Termo de Referência - TR.pdf
04/12/2024 - 11:39	Orçamentos.pdf
04/12/2024 - 11:39	Gronograma Global.pdf
04/12/2024 - 11:39	Cálculos BDI.pdf
04/12/2024 - 11:39	Projeto Casarão Belga.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/12/2024 - 13:44:31	Negociação aberta para o processo 6/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 13:49:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2024 - 14:16:25	Envio de Propostas Readequadas 6/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 16:16.

Vencedores

VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 08.628.996/0001-96 - Endereço: R DIONISIO MOSER - CEP: 89110512 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 99958-6363

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		REFORMA CASARÃO BELGA					
	0001	REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO "CASARÃO BELGA", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO.	-	-	1,0000 UN	R\$ 81.222,22	R\$ R\$ 81.222,22
		TOTAL DO LOTE					R\$ 81.222,22
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 81.222,22	

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO "CASARÃO BELGA", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	08.628.996/0001-96	17/12/2024 - 20:15:58	-	-	1,0000	R\$81.222,22	R\$ 81.222,22	Não
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA*	12.898.969/0001-00	18/12/2024 - 12:54:14	ns	ns	1,0000	R\$7.800.000,00	R\$ 7.800.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.898.969/0001-00	060 dias
VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	08.628.996/0001-96	60 dias

Lances Enviados

0001 - REFORMA CASARÃO BELGA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/12/2024 - 20:15:58	81.222,22 (proposta)	08.628.996/0001-96 - VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
18/12/2024 - 12:54:14	7.800.000,00 (proposta)	12.898.969/0001-00 - P. MELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Valor superior ao orçamento.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/01/2025 - 15:25	-	-

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
13/03/2025 - 18:09:42	Item 0001 - REFORMA CASARÃO BELGA	erro de secretário

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
------	------	---------------



Classificação Parcial

LOTE 0001 - REFORMA CASARÃO BELGA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA	08.628.996/0001-96	Arrematante	81.222,22
2º	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.898.969/0001-00	Rejeitado	7.800.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
18/12/2024 - 13:30:34	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/12/2024 - 13:32:09	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 7800000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
18/12/2024 - 13:32:09	Sistema	Motivo: Valor superior ao orçamento.
18/12/2024 - 13:32:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/12/2024 - 13:32:12	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/12/2024 - 13:32:12	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/12/2024 - 13:32:14	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/12/2024 - 13:32:22	Presidente da Comissão	Boa tarde prezados, iremos iniciar a etapa de lances. Boa sorte!
18/12/2024 - 13:42:15	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/12/2024 - 13:44:31	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 81.222.22.
18/12/2024 - 13:44:31	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/12/2024 - 13:44:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 13:54.
18/12/2024 - 13:49:14	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
18/12/2024 - 13:55:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 14:05.
18/12/2024 - 14:16:25	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/12/2024 às 16:16.
19/12/2024 - 09:19:05	Presidente da Comissão	Prezados, suspenderemos a sessão para análise de documentação. Nova data será definida para reabertura e conclusão da análise. A data a ser agendada será juntada ao processo com no mínimo 24h de antecedência.
09/01/2025 - 11:37:16	Presidente da Comissão	Prezados, informo que após um período de recesso. A próxima data para análise de documentação das empresas será dia 13/01/2025 às 15h00.
13/01/2025 - 15:05:38	Presidente da Comissão	Prezados, boa tarde. Estamos analisando a documentação, logo faremos a habilitação ou não e abriremos prazo para recurso.
13/01/2025 - 15:14:47	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/01/2025 - 15:14:53	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VB CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
13/01/2025 - 15:14:56	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/01/2025 - 15:15:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/01/2025 às 15:25.
13/01/2025 - 15:28:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/03/2025 - 18:05:55	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:06:04	Sistema	O lote 0001 foi homologado por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:09:32	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:09:32	Sistema	Motivo: erro de secretário
13/03/2025 - 18:09:42	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por VILAND BORK.
13/03/2025 - 18:09:42	Sistema	Motivo: erro de secretário
17/03/2025 - 15:31:22	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Almir Anibal de Souza.
17/03/2025 - 15:33:41	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Almir Anibal de Souza.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Andréa Cordeiro	14/01/2025 - 16:14:41
Dayana Cristina Pereira da Cunha	13/03/2025 - 18:04:26



Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
alvarilda aparecida de souza	13/03/2025 - 18:04:26
SERGIO LUIZ BERTI	13/03/2025 - 18:04:26
alvarilda aparecida de souza	14/03/2025 - 08:42:20
SERGIO LUIZ BERTI	14/03/2025 - 08:42:20

LUCIANO DE OLIVEIRA

Presidente

alvarilda aparecida de souza

Apoio

SERGIO LUIZ BERTI

Substituto

